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1. Ogólny opis przedmiotu całego zamierzenia inwestycyjnego, w  kolejności realizacji robót
1.1. Wstęp
Inwestycja polega na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w miejscowości Białkowo gmina Golub-Dobrzyń, powiat Golub-Dobrzyń. Instalacja zlokalizowana jest w kompleksie leśnym, którym jest bór sosnowy, zróżnicowany wiekowo. W starszym wiekowo drzewostanie, jako skutek  prowadzonych działań gospodarczych, obserwuje się stopniową przebudowę składu gatunkowego w kierunku zwiększania udziału drzew liściastych (buk).

Celem planowanego przedsięwzięcia jest przywrócenie, zdegradowanych przez działalność człowieka wartości przyrodniczych, krajobrazowych oraz powrót gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla tego siedliska. Inwestycja dąży do maksymalnego ograniczenia, lub do całkowitego wyeliminowania w jak najkrótszym czasie, z istniejącej instalacji unieszkodliwienia odpadów negatywnego oddziaływania emisji do środowiska.

Planowana rekultywacja obejmie różnorodne działania na obszarze kwatery zdeponowanych odpadów na powierzchni 1,08 ha położonej na działce nr 201/1 obręb Białkowo [Nr 0001] oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej na terenie działki 203 obręb Białkowo [Nr 0001].
DANE PODSTAWOWE
Rodzaj obiektu: 



składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Lokalizacja: 




Białkowo 51, 87-400 Golub-Dobrzyń

gmina Golub-Dobrzyń 

pow. Golub-Dobrzyń 

woj. kujawsko-pomorskie

Data rozpoczęcia działalności:


15.05.1995 r..

Data zakończenia przyjmowania odpadów: 
01.07.2013 r.
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Karta informacyjna obiektu: 


Składowisko odpadów

Właściciel  gruntu pod składowiskiem: 

Gmina Golub-Dobrzyń

Zarządzający składowiskiem


Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie

Typ składowiska: IN 



składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Powierzchnia terenu składowiska:

2,48 ha

Ilość kwater:




2

Pojemność całkowita: 



136 250 m³ (109 000,0 Mg);






wykorzystana: 
113 086 tys.m³ ( 86 527,0 Mg) = 83,0%

Masa odpadów składowana średnio w roku:
 4 130,0 Mg (średnia z ostatnich 2 lat)
1.2. Główne zadania rekultywacji składowiska będą sprowadzać się do następujących działań
Rekultywacja to procesem, w którym następuje przywrócenie zdegradowanym i zdewastowanym terenom wartości pierwotnych lub nadania im wartości użytkowych. Rekultywacja składowiska nie polega wyłącznie na przeprowadzaniu zabiegów technicznych i biologicznych. Rekultywacja składa się na ciągłą kontynuację działań, aż do momentu uznania, zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem. 

Główne zadania rekultywacji:

· prace przygotowawcze,

· rekultywacja techniczna składowiska,

· rekultywacja biologiczna i szczegółowa,

· monitoring efektów rekultywacji.
1.3. Kolejność realizacji robót
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zachowaniem wymogów prawa budowlanego, górniczego i geologicznego oraz pozostałych przepisów prawa. Obejmują one prace związane z identyfikacją nieużytków 
tj.: określenie lokalizacji, powierzchni ukształtowania terenu, budowy geologicznej, rozpoznanie przyczyn i skutków degradacji terenów, identyfikacja problemów rekultywacji wymagających rozwiązania w projekcie rekultywacji oraz ustalenie kierunku zagospodarowania.

REKULTYWACJA TECHNICZNA SKŁADOWISKA

Rekultywacja techniczna obejmuje:

· ukształtowanie terenu składowiska w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo geotechniczne, ogranicza infiltrację wód opadowych w rekultywowane złoże składowiska i zapewnia zagospodarowanie terenu zgodnie z założonym kierunkiem rekultywacji,

· zapewnienie prawidłowej gospodarki wodami powierzchniowymi na złożu jak i na obszarze przyległym, 

· całkowite lub częściowe przywrócenie metodami technicznymi gleb (warstwa glebotwórcza),

· zabezpieczenie skarp, 

· wykonanie infrastruktury towarzyszącej (repery oraz studnie odgazowujące),

· rozbiórkę zbytecznej infrastruktury technicznej- nie dotyczy. 

REKULTYWACJA BIOLOGICZNA I SZCZEGÓŁOWA

Ten etap rekultywacji dotyczy zabezpieczenia stateczności skarp obudową biologiczną oraz zapewnienia obudowy przeciwerozyjnej skarp i wierzchowiny wykonanie zabudowy biologicznej. Rekultywacja biologiczna obejmuje prace przygotowawcze i pielęgnacyjne nasadzeń i zasiewów. 

MONITORING EFEKTÓW REKULTYWACJI

Zabiegi rekultywacji zarówno technicznej, jak i biologicznej to długotrwały i trudny do zaprojektowania proces wymagający w trakcie jego przebiegu profesjonalnego nadzoru, w tym oceny ich efektów. Nadzór oraz monitorowanie efektów rekultywacji powinno powodować odpowiednie reakcje na występujące często na styku przyroda-technika „nieprzewidywalność” przebiegu zaprojektowanych procesów.
1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu z opisem 
projektowanychzmian,  wtym rozbiórekobiektówiobiektówprzeznaczonych do dalszego użytkowania
1.4.1. Położenie geograficzne
Składowisko odpadów leży w granicach administracyjnych gminy Golub-Dobrzyń, na gruntach wsi Białkowo, w odległości ok. 4 km na północny wschód od miasta Golub-Dobrzyń, w powiecie golubsko-dobrzyńskim i województwie kujawsko-pomorskim. Instalacja została umieszczona na południowy wschód od wzgórza o wysokości 
101,3 m n.p.m., porośniętego borem świeżym mieszanym. 

Inwestycja jest położona w miejscowości Białkowo, na terenie działek 201/1 i 203 obręb geodezyjny Białkowo [Nr 0001]. Zajmuje powierzchnię 2,48 ha.

Współrzędne geograficzne: 

N=53,036588 

E=19,016390
1.4.2. Warunki geologiczne
Teren został ukształtowany, jako wysoczyzna morenowa fazy poznańsko-dobrzyńskiej zlodowacenia vistuliańskiego. W literaturze przedmiotu występuje pod nazwą Wysoczyzna Dobrzyńska, na której krawędzi, przechodzącej w stok Doliny Drwęcy, zlokalizowane jest omawiane składowisko odpadów.

Na podstawie przeprowadzonych, dla potrzeb rozpoznania geologicznego terenu przyszłego składowiska stwierdzono, że wierzchnią warstwę, do głębokości 1,0-2,5 m, w części zachodniej i północnej terenu składowiska stanowią piaski drobnoziarniste. Poniżej tej głębokości występują, na głębokości 4,5-5,5 m p.p.t., nawodnione mułki piaszczyste.

Łączna grubość przypowierzchniowych osadów glacjalnych (piasków gliniastych i gliny zwałowej w strefie krawędziowej omawianej Wysoczyzny osiąga około 10-15 m. W części wschodniej również stwierdzono osady o podobnym składzie mechanicznym, lecz zalegające poniżej 7,50 m.

Poniżej opisanych wyżej utworów występuje druga seria gliny zwałowej o grubości około  10-18 m, zalegająca na warstwie piasków fluwioglacjalnych o zróżnicowanej granulacji (piaski średnioziarniste , gruboziarniste i różnoziarniste) o miąższości około 3-10 m. Utwory te tworzą główną, użytkową warstwę wodonośną w obszarze Wysoczyzny i w strefie krawędziowej Doliny Drwęcy. Stanowią ona źródło wody dla różnorakich potrzeb zamieszkującej ten teren ludności.

Inwestycja położona jest w terenie o prostych warunkach gruntowych, a obiekt budowlany można zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.
GLEBY

Główną skałą macierzystą dla gleb omawianego obszaru są piaski lekkie i piaski gliniaste lekkie. W obniżeniach terenowych (w dolinach cieków wodnych czy też na obszarach bezodpływowych) występują gleby murszowo-mineralne.

Wg aktualnie obowiązującej klasyfikacji, gleby na omawianym terenie, w przeważającej części, należą do autogenicznych  gleb brunatnoziemnych podtypu brunatne właściwe wyługowane i brunatne kwaśne, wytworzone z piasków lekkich i piasków gliniastych lekkich. Według klasyfikacji ich przydatności rolniczej należą one do gleb o niskiej bonitacji (klasa V i VI z) i leśnej  (klasa V). Samo składowisko zostało zlokalizowane właśnie na działce o klasie VI z bonitacji rolniczej przydatności gleb sklasyfikowanej jako gleba rolniczo nieprzydatna (RN).

Otoczenie składowiska to kompleks leśny będący częściowo w administracji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, a w części będący własnością prywatną.

WODY POWIERZCHNIOWE

Opisywany obszar stanowi zlewnię rzeki Drwęcy, do której spływają wody Strugi Dobrzyńskiej, która razem z kilkoma niewielkimi jeziorami i ciekami bezimiennymi tworzy system hydrologiczny tego terenu. Stan jakościowy tych wód, na podstawie wyników monitoringu głównej rzeki tego obszaru w roku 2012, prowadzonego przez WIOŚ w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, charakteryzuje się dobrymi: stanem chemicznym, potencjałem ekologicznym, oceną biologiczną oraz zadowalającym stanem bakteriologicznym.

WODY PODZIEMNE

W rejonie lokalizacji składowiska, wody podziemne są zgromadzone w warstwach wodonośnych utworów czwartorzędowych na głębokości ok. 20,0 m (I poziom wodonośny), który nie ma jednak znaczenia gospodarczego ze względu na małe zasoby wodne. Zasadniczy, aktualnie eksploatowany poziom wodonośny, znajduje się na głębokości około 35,0 m. Zgodnie z wynikami badań prowadzonych przez delegaturę WIOŚ w Toruniu, wody podziemne pobierane na potrzeby mieszkańców są dobrej jakości i zostały sklasyfikowane w II klasie jakości. 
SZATA ROŚLINNA
 Obszar składowiska położony jest w górnej części zbocza tworzącego Pradolinę rzeki Drwęcy, przez morenę czołową, położonym na wysokości 80,0-100,0 m n.p.m. na stoku o wysokości 101,3 m n.p.m. porośniętym borem świeżym mieszanym (Bśm), z przeważającym drzewostanem sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). W drzewostanie o wieku ok.80 lat przeważa sosna zwyczajna (Pinus sylvestris). Ponadto spotyka się tu również brzozę brodawkowatą (Betula pendula). W warstwie krzewów dąb szypułkowy (Quercus robur), bez koralowy (Sambucus racemosa L.), jarząb (Sorbus sp.), klon zwyczajny (Acer 
platanoides L.).
1.4.3. Stan istniejący
Kwatera składowiska będąca przedmiotem niniejszego opracowania jest położona na terenie wsi Białkowo w obrębie Białkowo. Planowane prace rekultywacyjne realizowane będą na terenie Gminnego Składowiska Odpadów w Białkowie obejmą działki 201/1 i 203 
obr. Białkowo [Nr 0001]. Kwatera deponowanych odpadów położona jest na działce 201/1 obr. Białkowo [Nr 0001], o powierzchni działki 1,68 ha. 

W chwili obecnej na terenie Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie znajdują się następujące obiekty:

Działka nr 201/1 obr. Białkowo [Nr 0001]:
· pryzma odpadów o powierzchni rekultywacji 1,08 ha
 wyposażona w sześć studni odgazowujących gaz składowiskowy i trzy studnie wentylujące system kanalizacyjny odcieków.
· cztery studnie-kolektory, wykonane z kręgów żelbetowych, stanowiące element instalacji kanalizacyjnej pryzmy,
· staw/zbiornik na odcieki o pojemności 1 134,0 m3 i powierzchni 0,10 ha,

Działka nr 203 obr. Białkowo [Nr 0001]:
· przepompownia odcieków




1 szt.
· waga samochodowa typ PS 35



1 szt.

· kontenery biurowo-socjalne  




3 szt.

· hala warsztatowo-magazynowa



1 szt.

· garaże na surowce wtórne i magazyn podręczny 

2 szt.

· boksy na surowce wtórne




3 szt.
· hydranty przeciwpożarowe




2 szt.
· przydomowa oczyszczalnia ścieków socjalnych

1 szt.

· drogi wewnętrzne                                                   dł. ok.
140,0 mb;

· brama wjazdowa                                                            

Teren składowiska jest ogrodzony, ogrodzeniem wysokości 2,0 m z siatki ogrodzeniowej zawieszonej na słupkach stalowych w rozstawie 3,0 m.
1.4.4. Przewidywane odpady powstające w wyniku rozbiórki w/w elementów
Elementy infrastruktury towarzyszącej, takie jak układ dróg ppoż., kanalizacja, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, elektroenergetyczna, przepompownia odcieków pozostają bez zmian.
1.5. Właściwości obiektu budowlanego: przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary
Składowisko odpadów leży w granicach administracyjnych gminy Golub-Dobrzyń, na gruntach wsi Białkowo. Instalacja została umieszczona na południowy wschód od wzgórza o wysokości 101,3 m n.p.m., porośniętego borem świeżym mieszanym. 

Zgodnie z art.3 ust.3 i załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414  z pożn.zm.) przedmiotowy obiekt należy do budowli kategorii XXII o powierzchni pow. 10 000 m2. 

Dane charakteryzujące składowisko odpadów w Białkowie:

· Typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych

· Składowisko podpoziomowo-nadpoziomowe, jednokwaterowe,

· Budowa składowiska:

· uszczelnienie sztuczne dna i ścian bocznych geomembraną 
PEHD o grubości 2,0 mm,

· uszczelnienie naturalne gliną morenową o miąższości około 10-15 m,

· system zagospodarowania odciekami- drenaż nadfoliowy z perforowanych rur PCV DN110 owiniętych włókniną odprowadzający odcieki poprzez rurę żelbetową DN800 do stawu stabilizacyjnego o pojemności 1 134,0 m3, odcieki są wykorzystywane, poprzez recyrkulację, do nawilżania pryzmy odpadów,

· system odgazowania biernego- 6 studni,

· pas zieleni stanowi bór sosnowy

TECHNOLOGIA SKŁADOWANIA ODPADÓW

Odpady, po dostarczeniu na składowisko i po poddaniu kontroli ich składu, kierowano do rozładunku na aktualnie eksploatowaną działkę roboczą o powierzchni ok. 400,0 m². Na kwaterze roboczej, odpady niwelowano i zagęszczano. Tworzono w ten sposób warstwy o grubości ok. 0,5 m – 0,7 m. Gdy warstwa zagęszczanych odpadów osiągała grubość 
ok. 2,0 m, nakładano warstwę izolacyjną o grubości ok. 0,15 m - 0,20 m z odpadów pochodzących z prac budowlano-remontowych, a także z gleby, ziemi i innych odpadów pochodzenia mineralnego przeznaczonych do tego celu i magazynowanych w tym celu na placu składowym. Po zapełnieniu bieżącej działki roboczej, odpady unieszkodliwiano na kolejnej, położonej w sąsiedztwie działce. Na składowisko nie były przyjmowane odpady niebezpieczne oraz wymienione w art. 122 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami). Fakt przyjęcia danej partii odpadów odnotowywano w zbiorczej karcie ewidencji odpadu.
1.6. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu
NA TERENIE SKŁADOWISKA PROJEKTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

· Przykrycie kwatery składowiska pokrywą rekultywacyjną wraz z wykonaniem umocnienia skarpy 

· Wyniesienie studni odgazowujących
6 szt. 

· Ścieżka edukacyjna


L=113,50 m

· Tablice edukacyjne  


2 szt.

· Tablica informatyczna / pamiątkowa
1+1 szt. (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego)

· Ogrodzenie przy zbiorniku odcieków 
L=80,0 m
1.7. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu
Tabela nr 1. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 201/1 i 203 obr. Białkowo [Nr 0001].

[image: image1.emf]
1.8. Wdrożenie w dokumentacji projektowej ustaleń decyzji technicznego zamknięcia składowiska
Zaprojektowane rozwiązania techniczne są zgodne z ustaleniami decyzji 
nr ŚG-I.7241.10.2013/MB z dnia 21 maja 2013 r., wydanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zamknięciu składowiska.

1.9. Wdrożenie w dokumentacji projektowej ustaleń decyzji „środowiskowej” warunków technicznej rekultywacji składowiska
Zaprojektowane rozwiązania techniczne są zgodne z ustaleniami decyzji 
nr GGR.6220.1.5.2013 z dnia 28 maja 2013 r. wydanej przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
W sąsiedztwie projektowanej inwestycji występują obszary objęte formami /na podstawie art.6 ust1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r/ lecz nie dotyczą realizacji zadania.

1.10. Posumowanie zamówienia robót podstawowych rekutywacji technicznej, biologicznej i usług
	Zadanie: Gmina Golub-Dobrzyń  
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białkowo

	Poz.
	Roboty podstawowe – Tom II  Rekultywacja techniczna

	1
	Urządzenie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę

	2
	Roboty demontażowe (jeżeli zajdzie taka potrzeba demontaż istniejącegoogrodzenia)

	3
	Uporządkowanie Terenu budowy, kształtowanie bryły składowiska, wykonanie warstwy wyrównawczej (warstwa mineralna z gruntu o współczynniku filtracji k = 1-10-6 m/s, objętość warstwy 3248,0 m3)

	4
	Wykonanie warstwy odgazowującej - wykonanie przedłużenia studni gazowych (długość przedłużenia 1,3 m) z wymianą biofiltrów - 6 szt.

	5
	Wykonanie warstwy uszczelniającej 

	6
	Wykonanie warstwy drenażowej 

	7a
	Wykonanie warstwy urodzajnej:
- pokrycie całej powierzchni wierzchowiny i skarp składowiska warstwą podglebia o grubości 0,3 m na skarpie i 1,7 m na koronie składowiska o objętości 10670,4 m3 ;
- pokrycie całej powierzchni wierzchowiny i skarp składowiska warstwą glebotwórczą 2265,0 m3 o grubości 0,2 m i zawartości substancji organicznych min. 10%

	7b
	Wykonanie zabezpieczenia skarp systemem KSO (pokrycie powierzchni skarp składowiska geosiatką  płaską o wytrzymałości na rozciąganie 15/14 kN/m

	8
	Wykonanie ścieżki edukacyjnej:

- ścieżka o szerokości 1,5 m i długości L=113,5 m, konstrukcja ścieżki: kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, grubość warstwy 0,1 m, warstwa wyrównawcza z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy 0,1 m, boczne ograniczeniem ścieżki w postaci obrzeża betonowego 8 x 30 cm;

- odgrodzenie zabezpieczające typowe z siatki plecionej stalowej ocynkowanej o długości 80,0 m 

	9
	Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 

	10
	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

	11
	Wykonanie i montaż pamiątkowej 


	Poz.
	Roboty podstawowe – Tom III  Rekultywacja biologiczna

	1
	Wykonanie zabiegów agrotechnicznych

	2
	Wykonanie nasadzeń (brak)

	3
	Wykonanie obsiewów (mieszanina 7 gatunków traw i roślin motylkowych:

trawa niska - kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, kostrzewa owcza ewentualnie z niewielkim udziałem koniczyny białej lub komonicy zwyczajnej, trawy wysokie: rajgras wyniosły i stokłosa bezostna, rośliny ochronne: gorczyca biała (przy wysiewie wiosennym) lub rzepik ozimy (przy wysiewie jesiennym)

	4
	Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych


	Poz.
	Usługi – Tom IV  Monitoring

	1
	Badanie monitoringowe w zakresie Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, 

poz. 523)

	2
	Udostępnienie Terenu budowy i zabezpieczenie miejsca organizacji pikniku edukacyjnego


2. Monitoring powykonawczy
1.1. Opis zakresu monitoringu zrekultywowanego składowiska przez Inwestora w fazie poeksploatacyjnej:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań parametrów wskaźnikowych w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów w tym w fazie poeksploatacyjnej został określony w załączniku nr 3.
1.2. Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega na:
· pomiarze wód podziemnych (piezometry), 

· pomiarze wielkości przepływu wód powierzchniowych (– o ile dotyczy), 

· kontroli osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalony reper,

· badanie parametrów wskaźnikowych ustalonych zgodnie z §21 ust.1 pkt 4 i 5 w wodach podziemnych w wodach odciekowych i gazie składowiskowym;

· pomiarze emisji gazu składowiskowego. 
1.3. Opis stałych miejsc do prowadzenia monitoringu.
Miejsce poboru próbek:

· miejscem poboru próbek do badania wody podziemnej są piezometry, 

· miejscem poboru próbek gazu będą studnie odgazowujące. 
1.4. Wykonanie badań monitorujących 
Wykonawca,po zakończeniu robót podstawowych wykona badania monitorujące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowiska odpadów (Dz. U. 2013 r. Nr 0 poz. 523). 

2. Tablice informacyjna i pamiątkowa
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania: 
2.1. Tablicy informacyjnej 
· Ilość: 1 sztuka.

· Wymiary: 3m (szerokość) x 2m (wysokość).

· Wykonanie tablicy z trwałego materiału (płyta PCV, blacha aluminiowa lub ocynkowana), w technologii gwarantującej odporność na działanie warunków atmosferycznych. Wymagana trwałość minimum 2 lata. Tablica jednostronna koloru białego, oklejona folią zadrukowaną cyfrowo, druk w pełnym kolorze.

· Tablica informacyjna musi być wykonane na metalowym trwałym stelażu, zabezpieczonym antykorozyjnie, umożliwiającym trwałe posadowienie w gruncie.

· Tablica winna być umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź nie była niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji.

· Montaż w formie i miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.

· Projekt treści tablicy dostarczy Zamawiający.

Tablica informacyjna będzie zawierać następujące elementy:

· emblemat Unii Europejskiej, logo POIiŚ, , hasło promocyjne POIiŚ,

· informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,

· logo beneficjenta, logo Partnera,

· tytuł projektu,

· nazwę beneficjenta,

· wartość projektu,

· kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności.

· Wykonanie zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”. Dokument do pobrania ze strony internetowej http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx.

· W razie potrzeby, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek uzyskania stosowanych pozwoleń.

· Jednokrotna aktualizacja danych na tablicy:
Wykonawca zobowiązany będzie w ramach ceny ofertowej do aktualizacji informacji zawartych na tablicy informacyjnej poprzez demontaż tablicy, zdjęcie folii na których wydrukowane są informacje dotyczące Projektu, zaprojektowanie i przygotowanie folii z zaktualizowanymi informacjami, ponowny montaż tablic, po akceptacji Zamawiającego.

· Termin umieszczenia tablicy – niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji zadania, nie później niż 14 dni od podpisania umowy.

· Demontaż tablicy po zakończeniu robót.

2.2. Tablicy pamiątkowej 
· Ilość: 1 sztuka.

· Wymiary: 1m (szerokość) x 0,7m (wysokość) x minimum 10mm (grubość).

· Wykonanie tablicy: materiał szkło hartowane, przezroczyste lub satynowane (trawione chemicznie), szlifowane i polerowane krawędzie, grubość 10 mm, tablica mocowana na podkładzie z tworzywa kompozytowego za pomocą dystansów, treść naniesiona w postaci cyfrowego nadruku bezpośredniego UV (pełen kolor CMYK).

· Montaż w formie i miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.

· Projekt treści tablicy dostarczy Zamawiający. 
Tablica pamiątkowa będzie zawierać następujące elementy:

· emblemat Unii Europejskiej, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ,

· tytuł projektu

· logo beneficjenta, 

· informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,

· Wykonanie zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.  Dokument do pobrania ze strony internetowej http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx.

Termin umieszczenia tablicy – 1 tydzień przed zakończeniem umowy.
3. Zabezpieczenie Terenu budowy na czas organizacji pikniku edukacyjnego
Wykonawca ramach zamówienia będzie współuczestniczył w zorganizowaniu pikniku na terenie placu budowy w następującym zakresie:
· Wytyczenie i oddzielenie taśmą sygnalizującą celu wyeliminowania ruchu na teren budowy z terenu ścieżki edukacyjnej.

· Dozór nad linią oddzielającą Teren budowy od terenu edukacyjnego.

· Likwidacja linii oddzielającej teren budowy od terenu edukacyjnego w czasie pikniku. 

· Usunięcie powstałych w czasie pikniku odpadów.

· Planowany termin pikniku: wrzesień 2015 r.

· Czas trwania pikniku: ca 3 godz., początek godz. 1200,

· Szczegółowa data zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
4. Przedmiary robót podstawowych
	CPV 45222110-2   Roboty przygotowawcze i kształtowanie wierzchowiny

	Lp
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Razem

	1
	KNNR 10112-02
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - naniesienie 5 szt reperów monitoringu
	ha
	1.08

	2
	KNNR 10215-02
	Przemieszczanie spycharkami odpadów składowiska z formowaniem czaszy i ubiciem składowanych odpadów
	m3
	2165.40

	3
	KNR 2-310107-01
	Warstwa wyrównawcza jako warstwa mineralna z gruntu o współczynniku filtracji  równym 1x10^-6 m/s
	m3
	3248.10

	4
	KNR-W 2-010109-06 + KNR 2-010110-02
	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków (samosiejek) z zachowaniemsystemu korzeniowego z odwozem karpiny
	ha
	0,57

	CPV 45222110-2 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów

	5
	KNNR 110705-03
	Warstwa podglebia, ułożona na koronie i skarpie składowiska, frakcja II dolna żwirowo-piaszczysta o wsp. filtracji k większym lub równym 1 x 10 -4 m/s
	m3
	2165,40

	6
	KNNR 110701 -03
	Warstwa podglebia ułożona na koronie składowiska, frakcja I górna, z piasku gliniastego lub słabogliniastego, grubość 1,5 m
	m3
	8505,0

	7
	KNR 2-210218-03
	Warstwa próchnicza na skarpie i koronie składowiska, gleba urodzajna o zawartości substancji organicznych min 10  %, grubość 0,2 m
	m3
	2265,4

	8
	KNR 110702-01
	Umocnienie składowiska odpadów geosiatką z mocowaniem w rowach kotwiących oraz kotwami typu L 10/600,  mocowana kotwami ilość szpilek 
1,53 szt./ m2 i sznurkami
	m3
	6800

	CPV 45222000-9 Podwyższenie studni odgazowujących

	9
	KNNR 110706-01
	Przedłużenie studni odgazowujących o wysokość 3.5m 
	kpl.
	6

	CPV 45112710-5 Introdukcja roślin, ogrodzenie i oznakowanie terenu

	13
	KNR 2-020203-01
	Fundamenty betonowe - B-25 o obj.do 0.5m3 pod słupki znaków i tablic edukacyjnych
	m3
	0.3

	14
	KNR 2-310702-02
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	szt.
	4

	15
	KNR 2-310703-05
	Montaż tablicy edukacyjnej 1,5 m x 1 m
	szt.
	2

	16
	KNR-W 2-021804-11
	Zabezpieczenie zbiornika z siatki ocynkowanej i powlekanej wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.80 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie  i obetonowanych
	m
	80

	CPV 45313100-5 Ścieżka dydaktyczna

	17
	KNR 2-010205-04
	Wykonanie koryta - roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.katIII z transportem urobku samochodem samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop podstawowy
	m3
	34.05

	18
	KNR 2-010235-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - rozłożenie ziemi z korytowaniem w terenie
	m3
	34.05

	19
	KNR 2-310401-02
	Rowki pod krawężniki i ławy obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	m
	230,0

	20
	KNR 2-310402-04
	Ława pod obrzeża betonowa B-15
	m3
	8,05

	21
	KNR 2-310407-04
	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	230,0

	22
	KNR 2-310114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5- warstwa dolna o grubość po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	170,25

	23
	KNR 2-310114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. - do grub 10 cm
	m2
	-170,25

	24
	KNR 2-310105-03
	Podsypka z piasku średnioziarnistego z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu.
	m2
	170,25

	25
	KNR 2-310105-04
	Podsypka piaskowa - średnioziarnisty z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - do grub 10 cm
	m2
	170,25

	26
	KNR 2-210401-05
	Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III z nawożeniem
	m2
	340,0

	27
	KNR 2-210702-01
	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
	m2
	340,0

	CPV 45112710-5 Introdukcja roślin i oznakowanie terenu

	L.p
	Podstawa
	Opis
	J.m.
	Razem

	10
	KNNR 110712-02
	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kat. III  ( mieszanka traw kostrzewy czerwonej z wierzchliną łąkową, trzewa owcza i rajgras wyniosły i stokłosę bezostną - 200 kg/ha)
	m2
	11327,0

	11
	KNNR 110712-02
	Mechaniczne wykonanie wysiewu roślin ochronnych siewem bez nawożenia w gruncie kat. III  ( rzepik ozimy lub gorczyca biała - 100 kg/ha)
	m2
	11327,0

	12
	KNR 2-210702-06
	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie płaskim i skarpach - okres 31 października 2015roku
	m2
	11327,0


5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w tym wytyczne dla wykonania dokumentacji powykonawczej (wyciąg)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-00) - WYMAGANIA OGÓLNE
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot: 45112320-4 Rekultywacja


1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja techniczna ST-00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach zadania:
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Białkowo gmina Golub-Dobrzyń obręb Białkowo, 
jednostka ewidencyjna Golub Dobrzyń G [040503_2] działki nr 201/1 i 203
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania w zakresie niezbędnym do realizacji rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Białkowie. Zakres robót obejmuje techniczną i biologiczną rekultywację składowiska, polegającą na: 

· Pracach przygotowawczych:

· Wycince samosiejek krzewów i drzew na terenie kwatery 
(z wyłączeniem terenów, które uznano za zrekultywowane)

· Przemieszczaniu odpadów

· Wykonaniu okrywy rekultywacyjnej z warstw: wyrównującej, odgazowującej, uszczelniającej, urodzajnej.

· Wykonaniu zabiegów agrotechnicznych: prac przygotowawczych, obsiewu wstępnego i zasadniczego.

· Wykonaniu studni odgazowującej i piezometru.

· Pracach porządkowych - Wykonanie ogrodzenia.

· Wykonaniu ścieżki dydaktycznej.

1.2.1. Określenia podstawowe
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednio wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, której inwestor powierza nadzór nad realizacją inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzaniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie eksploatacji
Kierownik projektu – jest to osoba prawna lub fizyczna określo​na w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Kierownikiem projektu, wyz​naczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym peł​nomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
Wykonawca- osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie z warunkami umowy. Zamawiający - każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).

1.2.2. Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.3. Przekazanie terenu inwestycji
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren inwestycji wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych tras oraz reperów, Dziennik Rekultywacji i Księgi Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.2.4. Dokumentacja Projektowa
Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet Dokumentacji Projektowej danej inwestycji. Wykonawca winien również wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą.

Podstawową dokumentacją projektową obowiązującą podczas realizacji inwestycji jest:
Dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Białkowo gmina Golub-Dobrzyń obręb Białkowo jednostka ewidencyjna Golub Dobrzyń G [040503_2] działki nr 201/1 i 203
Zgodność Robót z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musza być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i ST, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.2.5. Zabezpieczenie terenu inwestycji
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu inwestycji oraz robót poza placem inwestycji w okresie trwania realizacji Kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z inwestycją i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren inwestycji przed dostępem osób nieupoważnionych.

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem zgodnie z obowiązującymi przepisami przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

d) Koszt zabezpieczenia terenu inwestycji jest włączony w Cenę Kontraktową 
i nie podlega odrębnej zapłacie.

1.2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania inwestycji 
i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren inwestycji w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu inwestycji oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.2.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń na czas trwania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji urządzeń podziemnych na terenie inwestycji i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie zawiadamiał Inspektora Nadzoru. 

1.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. Wykonawca ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publiczneg

1.2.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i zamontowane urządzenia w ramach realizacji Kontraktu od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru w należytym stanie.

1.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych. O wykorzystaniu opatentowanych urządzeń lub metod będzie w sposób ciągły informować Inspektora Nadzoru, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do roboty powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogą Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydania certyfikatów materiałowych w Polsce.

2.1. Źródła pozyskania materiałów
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła ich wytwarzania i odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.1.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z terenu inwestycji, lub z innych miejsc, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.

2.1.2. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

· Nadzór będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

· Nadzór będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.1.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu inwestycji bądź oznakowane i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały wykupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, kiedy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu inwestycji w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem inwestycji w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora, a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót.
2.3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu inwestycji. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.
2.4. WYKONYWANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

· Projekt zagospodarowania placu inwestycji,

· Plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakości.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Projektu i STWiOR oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków kontraktu.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Projekcie i STWiOR, a także w normach i wytycznych.

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów dostarczonych na inwestycję lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kolejność wykonywania robót – zgodnie z Projektem lub ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.
2.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
2.5.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości zawierać będzie:

a)
Część ogólną opisującą:

· organizację robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót (Harmonogram),

· organizację ruchu na terenie inwestycji wraz z oznakowaniem robót,

· warunki BHP,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisy, pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b)
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz stosowanych maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania 
i urządzenia pomiarowo-kontrolne

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, 

· sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

2.5.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych.

W przypadku, kiedy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają własną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów. Dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2.5.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.5.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Projekcie lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
OSIADANIE ZŁOŻA
Zagrożeniem dla trwałości przyszłego kształtu uformowanej bryły odpadów jest zjawisko osiadania złoża. Przyczyną osiadania może być niejednorodność składowanego materiału i odgazowywanie złoża. 
Uwaga: 

Wykonawca winien dokonywać szczegółowych pomiarów geodezyjnych po wykonaniu każdej warstwy stanowiącej okrywę. Pomiar ten winien potwierdzić, że grubość wszystkich warstwy okrywy zostały wykonane zgodnie treścią Tomu II – Dokumentacja projektowa rekultywacji technicznej i potwierdzenie ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku budowy/rekultywacji. 

Wynikowe rzędne górnej warstwy (glebotwórczej) okrywy rekultywacyjnej  zostaną określone (zmierzone) przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej i włączone do dokumentacji z badań monitorujących. 

Różnica pomiędzy wysokością wynikającą z rzędnych w dokumentacji projektowej, a wysokością rzeczywistą po zakończeniu robót podstawowych, określi wielkość osiadania masy odpadów pod ciężarem warstwy okrywowej.   
Powstałe nierówności i zapadliska należy uzupełniać ziemią urodzajną przed wykonaniem rekultywacji biologicznej!

Uwaga!     

Ukształtowanie bryły składowiska przed nałożeniem warstw rekultywacyjnych
Istotnym elementem na etapie realizacji całego zadania inwestycyjnego jest zabudowa         projektowanej grubości warstw rekultywacyjnych na składowisku.
              w szczególności dotyczy:
              a) założeń projektowych
              b) bieżącej kontroli zakresu rzeczowego przy realizacji.
              c) trwałości kształtu uformowanej bryły.

W związku z powyższym zakłada się  następujący tok postępowania /realizacji/ przed   zabudową  warstw rekultywacyjnych.

7. Po wykonaniu uformowania i niwelacji istniejącej wierzchowiny składowiska /odpadów i gruzu/ wykonać geodezyjnie szczegółowy pomiar wysokościowy zniwelowanej powierzchni.

8. Sugeruje się siatkę pomiarową o rozstawie  15 – 20 m oraz wybiórczo charakterystyczne punkty zlokalizowane na obwodzie zewnętrznego obrysu całej powierzchni wierzchowiny./ np. wierzchołki /

9. W/w punkty ustalone powinny być przez Kierownika budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

10. Rzeczywiste rzędne pomiaru wysokościowego punktów charakterystycznych i siatki pomiarowej  stanowić będą  /t.z.w. poziom O/ wyjściowy do zabudowy dla kolejnych warstw okrywy rekultywacyjnej. 

11. Wykonany pomiar jednocześnie  zweryfikuje założony poziom wyjściowy dla wszystkich warstw rekultywacyjnych , który zakładała dokumentacja projektowa.

12. Analogicznie pomiary  geodezyjne należy wykonać dla każdej warstwy w tych samych     punktach pomiarowych po jej wykonaniu.
13. Wykonane  pomiary dla każdej warstwy w formie operatu geodezyjnego należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
2.5.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Projektu lub ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacja Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

2.5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzającą ich pełna zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane w Projekcie lub ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
2.6. DOKUMENTY INWESTYCJI
2.6.1. Dziennik Rekultywacji
Dziennik Rekultywacji jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu inwestycji do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Rekultywacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Rekultywacji będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony inwestycji.

Każdy zapis w Dzienniku Rekultywacji opatrzony będzie data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.

Załączone do Dziennika Rekultywacji protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Rekultywacji należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu inwestycji,

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 
i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom i wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji Projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu dokonywania zabezpieczeń robót, Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem, kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów, z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Rekultywacji będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Rekultywacji Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Rekultywacji obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

2.6.2. Księga obmiaru
Księgę obmiaru stanowi Tabela elementów rozliczeniowych, w której Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie dokonywał comiesięcznego potwierdzenia procentowego zaawansowania wykonania robót w poszczególnych pozycjach Wykazu cen. 

2.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

2.6.4. Pozostałe dokumenty inwestycji
Do dokumentów inwestycji zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7.1 i pkt. 7.2, następujące dokumenty:

a) Pozwolenie na realizację inwestycji,

b) Protokoły przekazania terenu inwestycji,

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) Protokoły odbioru robót,

e) Protokoły narad i ustaleń,

f) Korespondencję dotyczącą inwestycji.

2.6.5. Przechowywanie dokumentów inwestycji
Dokumenty inwestycji będą przechowywane na terenie inwestycji w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów inwestycji powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty inwestycji będą dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego

2.7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót ustalany okresowo przez Wykonawcę i potwierdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego za pomocą procentu zaawansowania elementów rozliczeniowych, określonych w Wykazie cen.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 7 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, zestawienie wartości wykonanych robót w formie Tabeli elementów rozliczeniowych.  Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wielkość wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu  7 dni od dnia otrzymania zestawień.
2.8. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje i ogólne zasady odbioru robót uregulowane zostały w umowie.
2.8.1. Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu.
2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rekultywacji  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Projektem, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.
2.8.3. Odbiór techniczny częściowy
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
2.8.4. Odbiór końcowy robót
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

a) Projekt z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie inwestycji;

b) protokoły wszystkich odbiorów robót ulegających zakryciu;

c) inwentaryzacja geodezyjna terenu na planie sytuacyjnym wykonana przez uprawnionego geodetę wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej na podstawie pomiarów i przyjętej do zasobów geodezyjnych;

d) dzienniki rekultywacji;

e) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów;

f) oświadczenia właścicieli terenów przyległych do terenu robót o przywróceniu ich do stanu pierwotnego (w przypadku wykorzystania ich w trakcie prowadzenia robót );
g) INSTRUKCJĘ ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH I PIELĘGNACYJNYCH
Wykonawca przedstawi zgodnie z warunkami umowy  opis pielęgnacji zasiewów i nasadzeń, dostosowany projektowanych zasiewów i nasadzeń.  Przed rozpoczęciem zabiegów pielęgnacyjnych Wykonawca opracuje  szczegółową instrukcję  pielęgnacji, która będzie zatwierdzona przez Zamawiającego i będzie podstawą do potwierdzania wykonania robót przez Wykonawcę. Wykonywanie prac pielęgnacyjnych przez Wykonawcę trwa do dnia 31.10. 2015 r. Po tym okresie, dalsze prace pielęgnacyjne zgodnie z instrukcją, w okresie gwarancyjnym będzie realizował Zamawiający.

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez kierownika robót wpisem w dzienniku rekultywacji z bezzwłocznym powiadomieniem tym fakcie na piśmie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora Nadzoru zakończenia robót.

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakości robót na podstawie badań przedstawionych dokumentów, wyników badań, wizualnej oceny oraz zgodności wykonanych robót z Projektem i STWiOR. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala termin odbioru końcowego.
2.8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny
Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym 
i polega na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
2.9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest zryczałtowana cena pozycji z Wykazu cen.  
Suma skalkulowanych przez Wykonawcę pozycji z Wykazu cen stanowi ryczałtową cenę ofertową. 

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie. 

Każda pozycja ceny ryczałtowej w Wykazie cen będzie obejmować:

· robociznę bezpośrednią,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren inwestycji i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa realizacji inwestycji, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza inwestycji (w tym np. doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz inwestycji, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT.
WYKAZ CEN*

	Poz.
	Element Umowy
	Cena netto*

PLN
	Cena brutto

(z VAT)

PLN

	1
	Urządzenie Zaplecza budowy, wykonanie przyłączy – elektrycznego i wodociągowego
	
	

	2
	Roboty rozbiórkowe (jeżeli występują)
	
	

	3
	Uporządkowanie Terenu budowy, kształtowanie bryły składowiska, wykonanie warstwy wyrównawczej
	
	

	4
	Wykonanie warstwy odgazowującej
	
	

	5
	Wykonanie warstwy uszczelniającej
	
	

	6
	Wykonanie warstwy drenażowej
	
	

	7
	Wykonanie warstwy urodzajnej
	
	

	8
	Wykonanie zabiegów agrotechnicznych, wykonanie nasadzeń i obsiewów
	
	

	9
	Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych
	
	

	10
	Wykonanie i wyposażenie ścieżki edukacyjnej
	
	

	11
	Badanie monitorujące
	
	

	12
	Udostępnienie Terenu budowy i zabezpieczenie miejsca organizacji pikniku edukacyjnego
	
	

	13
	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej
	
	

	RAZEM 
	
	


*Cena ryczałtowa zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych elementów umowy, ustalona na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, w szczególności na podstawie Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z wykorzystaniem Przedmiaru robót. Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy informację o charakterze pomocniczym w zakresie obliczenia ceny poszczególnych elementów Umowy, składających się na cenę oferty.

Cena ryczałtowa w Wykazie cen zaoferowana przez Wykonawcę za daną pozycję jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 

2.10. Wytyczne dla wykonania dokumentacji powykonawczej

Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, w skład której wejdą  m. in. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, protokoły badań i prób, geodezyjna mapa powykonawcza, dokumentacja fotograficzna. Ponadto Wykonawca przekaże komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez Kierownika projektu.

2.11. Przepisy związane
Wykonawca powinien zaznajomić się i przestrzegać wszystkich aktów prawnych będących w zastosowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej, które odnoszą się do wykonywanych przez niego prac, a szczególności przestrzegać ma on bezwzględnie polskiego Prawa Budowlanego – Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.

W przypadku zmiany przepisów w okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych. 

Jeżeli nie zostało sprecyzowane inaczej, wszelkie materiały oraz wykonawstwo powinny odpowiadać wymaganiom ostatniej edycji Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Dopuszcza się zastosowanie Norm Europejskich w przypadkach, gdy Norma Europejska jest bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej. 

W przypadku braku Normy Polskiej dopuszcza się stosowanie Norm Europejskich w takim zakresie w jakim są zgodne z polskim ustawodawstwem. 

Wszelkie materiały, sprzęty i robocizna, które nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji lub określone w normach, lub instrukcjach będą takiego rodzaju, jaki jest używany dla robót najwyższej jakości. Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu zdecyduje, czy wszystkie lub część zastosowanych materiałów lub sprzętów, czy też dostarczonych do użytku na terenie budowy nadają się dla tego celu, a decyzja Inżyniera podjęta w tym względzie będzie ostateczna i wiążąca.

USTAWY

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIA

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844. z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 z późn. zm.).
7. RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ: 

REKULTYWACJA TERENU  SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE NA CELE PRZYRODNICZE W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKOWO W GMINIE GOLUB DOBRZYŃ POWIAT G-D,ZABIEGÓW REKULTYWACYJNYCH:
	IV Kwartał 2014 r.
	I Kwartał 2015 r.
	II Kwartał 2015 r.
	III Kwartał 2015 r.

	1. 
	2. 
	3. 

	Przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawarcie umowy, przekazanie terenu budowy.

Wykonanie robót budowlanych i zabiegów rekultywacyjnych:

1. Budowa zaplecza wykonawcy,

2. Wykonanie przyłączy – elektrycznego i wodociągowego,

3. Uporządkowanie terenu budowy,

4. Roboty rozbiórkowe (jeżeli występują),

5. Kształtowanie bryły składowiska,

6. Nałożenie warstwy wyrównawczej,

7. Nałożenie warstwy odgazowującej,

8. Nałożenie warstwy uszczelniającej,

9. Wykonanie warstwy drenażowej dla wód opadowych,

10. Nałożenie warstwy urodzajnej,

11. Wykonanie zabiegów agrotechnicznych,

12. Wykonanie nasadzeń i obsiewów.
	Wykonywanie zabiegów:

1. agrotechnicznych,

2. pielęgnacyjnych.

(będą prowadzone w sposób ciągły do

15 października 2015 r.)
	Wykonywanie robót budowlanych i zabiegów rekultywacyjnych

1. agrotechnicznych,

2. pielęgnacyjnych,

3. uzupełnienie nasadzeń i obsiewów,

4. pozostałe roboty rozbiórkowe (jeżeli występują),

5. likwidacja zaplecza wykonawcy,

6. wykonanie badań monitorujących,

7. współuczestnictwo w robotach i działaniach info-promo.


Termin odbioru końcowego robót i rozliczenia Umowy 31 października 2015 r.
dd.mm.rrrr.

Lp.�
Wyszczególnienie�
Jednostka�
Ilość�
�
1.�
Powierzchnia całkowita działki 201/1 �i 203 obr. Białkowo [Nr 0001]�
ha�
2,48


w tym:         1,68   [dz. 201/1]


        0,80   [dz. 203]�
�
2.�
Powierzchnia rekultywacji kwatery składowiska�
ha�
1,08�
�
3.�
Droga i plac manewrowy�
ha�
0,20�
�
4.�
Staw stabilizacyjny�
ha�
0,10�
�
6.�
Powierzchnia zieleni�
ha�
0,52�
�
7.�
Rezerwa terenu�
ha�
0,39�
�
 





L.p.�
Zakres prac�
Kod PCV�
�
Rekultywacja�
45112320-4�
�
1.�
Roboty przygotowawcze�
45100000-8�
�
2.�
Roboty w zakresie przygotowania terenu�
45112320 -7�
�
3.�
Roboty zakresie burzenia, roboty ziemne�
45111000-8�
�
4.�
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów�
45222100-0�
�
5.�
Rekultywacja techniczna�
45112320-4�
�
6.�
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne�
45111200-0�
�
7.�
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej�
45222000-9�
�
8.�
Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów�
45222110-3�
�
10.�
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - tereny zielone�
45112710-5�
�
11.�
Wznoszenie ogrodzeń�
45342000-6�
�
 








�	Dane na podstawie Projektu technicznego z dnia 19 kwietnia 2013 r. wykonany przez Toruński Klub Technika NOT Sp. z o.o. pt.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rekultywacja pryzmy składowiska odpadów na gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Białkowie”








Wykonanie rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów komunalnych w miejscowości Białkowo w Gminie Golub Dobrzyń.
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