           SPECYFIKACJA

             TECHNICZNA

                   WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

"ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ W BIAŁKOWIE NA
dz.nr.300/9 gmina GOLUB-DOBRZYŃ , 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ  ,,  

                                       GRUDZIEŃ 2013 ROK 
I.WSTĘP.

          1.1 Przedmiot

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

            i  odbioru robót dla :   

 ZADANIE :  Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej
          LOKALIZACJA: dz. nr. 300/9 . Białkowo,  gmina Golub-Dobrzyń 
          BRANŻA: budowlana 

          1.2 Zakres stosowania.

          Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz rozliczeniu robót  wymienionych w pkt. 1.1  

         1.3 Zakres robót objętych ST

         Ustalenia zawarte  w  niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne ,wspólne dla robót objętych specyfikacją techniczną następującego zakresu robót

        1. Roboty adaptacyjne w części istniejącej.

· Wykucie otworów okiennych i drzwiowych   – 8,013 m³
· Wykucie bruzd w celu osadzenia nadproży -  24,0 m
· Ułożenie nadproży prefabrykowanych  - 24,0 m
· Wykucie z muru ościeżnic  stalowych – 3 szt

· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych   – 3 szt
· Rozebranie ścianek z cegły-  33,525 m³
· Rozebranie schodów zewnętrznych – 2,0 m³

· Rozbiórka pokrycia z papy na dachu betonowym  pierwsza i następne warstwy – 84,062 m²

· Rozebranie warstwy wyrównawczej na dachu 8,406 m³

· Rozebranie podsypki izolacyjnej na dachu – 66,525 m²

· Rozebranie stropów ceramicznych – 55,549 m²

· Rozebranie posadzki i podłoża z betonu – 7,584 m³

· Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów – 6,521 m³

· Wykonanie ścianek działowych gr. 12 cm – 78,423 m²

· Wykonanie ścianek działowych gr. 6 cm -2,310 m²

· Wykonanie kanałów wentylacyjnych -13,08 m

· Wykonanie kanałów spalinowych – 6,54 m

· Obmurowanie kominów cegłą pełną gr. 12 cm -14,0 m²

· Obmurowanie komina  ponad dachem cegłą pełną klinkierową – 4,312 m²

· Wykonanie spoinowania ścian komina ponad dachem – 4,310 m²

· Wywiezienie gruzu na odległość 5 km – 51,073 m³

2. Rozbudowa świetlicy 
2.1 Roboty ziemne .    
· Usunięcie warstwy wierzchniej gr. do 15 cm  – 163,444  m²

· Wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe -31,759 m ³

· Wykonanie pokoiki pod ławy fundamentowe – 3,025 m³

· Wykopy w celu odsłonięcia istniejących ścian fundamentowych -8,989 m³
· Zasypanie wykopów – 6,451 m³

2.2 Lawy, stopy i ściany fundamentowe .    

· Podłoże betonowe gr. 10 cm pod stopy i ławy – 35,168 m²
· Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych szerokości do 60 cm – 10,37 m³

· Wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych – 2,095 m³

· Izolacje poziome  2 x papa zgrzewalna ław fundamentowych – 15,657 m²

· Wykonanie  ścian  fundamentowych z bloczków betonowych -12,352 m³

· Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych  styropianem gr. 10 cm– 59,36 m²

· Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych styropianem gr, 6 cm -11,024 m²

· Izolacja pionowa  ścian fundamentowych folią kubełkową  – 49,392 m²

· Przyklejenia warstwy siatki na cokole – 19,264 m²

· Obłożenie cokołu płytkami mrozoodpornymi  o wym 25x6 cm -19,264 m²

2.3 Ściany nadziemia .    

· Izolacje poziome  2 x papa zgrzewalna ław fundamentowych – 13,002 m²

· Ściany gr. 24 cm z bloczków gazobetonowych – 100,687 m²

· Otwory okienne -11 szt

· Otwory drzwiowe – 3 szt

· Ułożenie nadproży prefabrykowanych 41,4 m

· Wykonanie ścianek działowych gr.12 cm – 27,096 m²

· Wykonanie ścianek działowych gr. 6 cm – 9,248 m²

· Wykonanie wieńcy żelbetowych – 5,179 m³

· Wykonanie podciągów – 0,659 m³

· Wykonanie słupów żelbetowych okrągłych -2,321 m³

· Wykonanie słupów żelbetowych w ścianach – 0,703 m³

· Przygotowanie i montaż zbrojenia , stal gładka  - 0,397 t

· Przygotowanie i montaż zbrojenia , stal żebrowana – 0,768 t

2.4 Podkłady pod posadzki i posadzki .    

· Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 28 cm – 47,88 m³

· Podkłady z betonu B10 gr. 15 cm  – 25,65 m³ 

· Izolacja pozioma 2x z papy zgrzewalnej z wywinięciem na ściany – 196,65 m²

· Izolacja pozioma z folii szerokiej – 171,0 m²

· Izolacja cieplna z styropianu – 171,0 m²

· Posadzka cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką – 171,0 m²

· Gruntowanie posadzki – 171,0 m²

· Posadzka z płytek 30x30 cm – 171,0 m²

· Cokoliki z płytek – 95,13 m

2.5 Tynki i okładziny wewnętrzne ścian .    

· Odbicie tynków wewnętrznych  – 23,538 m²

· Tynki wewnętrzne gr. 10 mm – 98,991 m²

· Tynki gipsowe gr. 15 mm – 262,166 m²

· Tynki-gładzie gipsowe  gr. 5 mm – 70,041 m²

· Gruntowanie podłoży – 431,198 m²
· Licowanie ścian płytkami 20x25 cm – 98,991 m²

2.6 Roboty malarskie .    

· Zeskrobanie i zmycie starej farby – 70,041 m²
· Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie ścian – 332,207 m²

· Malowanie farbą emulsyjną stropu z płyt gipsowo –kartonowych – 171,0 m²

2.7 Strop podwieszany.    
· Okładziny stropu z płyt gipsowo- kartonowych wodo i ognioodpornych– 171,00 m²

· Izolacja pozioma z folii – 178,2 m²

· Izolacja ciepla z wełny mineralnej gr. 18,cm- 171,00 m²

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa .

-    Montaż okien z PCV o pow. do 1,5 m² uchylno- rozwieranych i rozwieranych – 7,552 m²
-    Montaż okien PCV o pow. ponad 1,5 m² uchylno – rozwieranych , jednodzielnych – 22,656 m²

-    Montaż drzwi balkonowych z PCV – 5,179 m²

-    Montaż prefabrykowanych podokienników z konglomeratu – 14 szt

-    Montaż drwi zewnętrznych pełnych , jednoskrzydłowych z naświetlem – 11,982 m²

-    Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych oszklonych szkłem bezpiecznym – 4,482 m²

-    Montaż drzwi wahadłowych jednoskrzydłowych -1,842 m²

-    Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z futrynami – 11,054 m²

2.9. Dach i pokrycie dachu  .

-    Montaż murłaty – 1,715 m³

-    Montaż krokwi narożnych i koszowych  -  2,936 m³ 

-    Montaż  krokwi zwykłych dł, do 4,5 m – 2,486 m³

-    Montaż  krokwi zwykłych dł, ponad 4,5 m – 2,567 m³
-    Montaż jętki – 1,123 m³

-    Montaż wymian – 0,192 m³

-    Montaż słupów – 0,051 m³

-    Montaż kratownicy – 1,396 m³

-    Deskowanie połaci dachowej z płyt OSB gr. 22 mm – 366,4 m²

-    Pokrycie z papy 1x – 366,4 m²
-    Montaż  deski okapowej – 87,73 m

-    Montaż deski czołowej – 87,73 m

-    Montaż taśmy wentylacyjnej okapu – 87,73 m

-    Montaż grzebienia okapu – 87,73 m

-    Montaż kontrłat – 366,4 m²
   -   Wykonanie  łacenia dachu łatami  – 366,4 m²
   -   Pokrycie dachu dachówką – 366,4  m²
   -   Montaż gąsiorów dachowych kalenicowych – 24,86 m
   -   Montaż gąsiorów grzbietowych – 53,17 m

   -   Montaż stopni kominiarskich -10 szt

   -   Montaż ławeczki kominiarskiej – 1 szt 

   -   Montaż płotka przeciwśniegowego – 85,0 m

-    Montaż obróbek blacharskich o szer. do 25 cm z blachy powlekanej -  43,868  m²

-    Montaż  obróbek blacharskich o szer. ponad 25 cm z blachy powlekanej- 15,405 m²

-    Montaż  deskowania okapu od spodu – 92,40 m²

-    Montaż rynny dachowej z PCV śr. 12,5 cm – 87,73 mb
   -    Montaż rury spustowej  z PCV śr. 10-11 cm – 42,64 mb.  

²
  2.10. Docieplenie budynku . 

   -  Przygotowanie starego podłoża , oczyszczenie i zmycie  –  75,256  m²

   -  Przygotowanie starego podłoża – zagruntowanie – 75,256 m²

   -  Zamocowanie listwy cokołowej – 57,93 m

   -  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem  - 122,20 m

   -  Docieplenie ścian styropianem gr. 6 cm wraz z wykonaniem elewacji  – 41,796 m² 

   -  Docieplenie ścian styropianem gr. 12 cm wraz z wykonaniem elewacji – 152,18 m²

   -  Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej – 3,904 m²

 2.11. Schody zewnętrzne . 

   -  Wykonanie  wykopów pod fundamenty  – 17,178 m³
   -  Wykonanie ław fundamentowych z betonu B 15 – 17,178 m³

   -  Wykonanie podkładów gr. 10 cm z betonu B 15 – 51,013 m²

   -  Wykonanie stopni betonowych z betonu B 15 – 11,471 m³

   -  Wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich – 13,625 m³
   -  Wykonanie okładzin schodów z płytek mrozoodpornych , antypoślizgowych  układanych na 

       kleju – 89,623 m²
3. Podjazd dla osób niepełnosprawnych

3.1 Roboty ziemne .

  -  Wykopy pod fundamenty – 3,175 m³

3.2 Roboty murowe .

  -  Ławy fundamentowe betonowe  – 3,175 m³

  -  Izolacja ław fundamentowych z papy zgrzewalnej – 3,175 m²

  -  Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej – 1,032 m³

  -  Wykonanie tynku mozaikowego – 3,334 m²

  -  Okładziny murów z płytek klinkierowych mrozoodpornych – 3,175 m²

  -  Podkłady z ubitych materiałów sypkich -2,210 m³

  -  Podkłady z betonu gr. 10 cm – 0,78 m³

  -  Podjazd z kostki betonowej typu H – 7,80 m²

  -  Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm – 1,20 m

  -  Pochwyt podwójny dwustronny ze stali nierdzewnej – 12,70 m

4. Parking i chodnik.

  -  Mechaniczne wykonanie koryta  gł. 25 cm – 245,0 m²

  -  Warstwa odcinająca gr. 10 cm po zagęszczeniu, zagęszczona mechanicznie  -  245,0 m²

  -  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 121,9 m 

  -  Podbudowa betonowa gr. 10 cm – 245,0 m²

  -  Nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK gr. 80 mm – 197,0 m²

  -  Chodnik z kostki betonowej POLBRUK gr. 60 mm – 48,0 m²

 II. Informacje o terenie budowy:

      Realizacja robót będzie miała miejsce:

a) Roboty ogólnobudowlane  na dz. nr. 300/9 w miejscowości Białkowo, gmina Golub- Dobrzyń
b) Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przyrody – nie naruszać drzewostanu oraz nie dopuszczać do skażenia gleby.

c) Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszą być odpowiednio przeszkoleni do prowadzonych robót w zakresie BHP i posiadać aktualne zaświadczenia dopuszczające do pracy na wysokościach.

       d)   Zaplecze budowy socjalno-sanitarne należy zorganizować na terenie placu budowy. 

III. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  ich  zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność wykonania robót z Polskimi Normami i sztuką budowlaną.

Wykonawca robót do zrealizowania robót budowlanych używać będzie wyrobów budowlanych , które posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

IV. Postanowienia ogólne.

 A Przepisy prawne i dokumenty kontraktu:

 1.Prawa obowiązki zamawiającego i wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce :

 - kodeks cywilny

 - prawo budowlane

 - polskie normy i branżowe normy

 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych 

 2.Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez zamawiającego i       wykonawcę.

3.W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów                  kontraktowych obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów :

    -   umowa

    -   oferta wykonawcy

    -   szczegółowe warunki kontraktu

    -   ogólne warunki kontraktu

             -   specyfikacja techniczna lub warunki techniczne wykonania i odbioru robót    

                  budowlanych 

                                       -   dokumentacja projektowa 

    -    kosztorys ofertowy

  4. Dokumentację projektową dostarcza wykonawcy zamawiający.

  5. Plan BIOZ opracowuje wykonawca.

 B. Zlecenia wykonania robót podwykonawcom. 

 a)Wykonawca zobowiązany jest  zrealizować roboty objęte kontraktem siłami własnymi.

 b) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy

 wobec zamawiającego ,za wykonanie tej części robót wykonawca  jest odpowiedzialny za                                                                    działania , uchybienia i zaniedbania. podwykonawców i jego pracowników w takim

 samym stopniu jakby to były działania , uchybienia lub zaniedbania jego pracowników.

 C. Kierownictwo robót i pracownicy wykonawcy.

  a) Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót , na czas ich wykonania

  b) Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy , będzie otrzymywał

       od  inspektora nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia.

  c) Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem

        w nich wad takich pracowników technicznych i robotników , którzy posiadają 

        odpowiednie kwalifikacje zawodowe , przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny

        pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.                                                             d) Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób , które

    jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy , lub , których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

  D. Ryzyko wykonawcy.

        a)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie otrzymanej od zamawiającego dokumentacji ( jeśli występuje) i specyfikacji technicznej związanej z kontraktem W przypadku stwierdzenia błędów wykonawca zgłasza je na piśmie zamawiającemu.

        b)  Za wykonanie robót zgodnie z kontraktem i oddanie ich zamawiającemu w terminie

             kontraktowym odpowiada wykonawca.

        c)  Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części lub  w 

             materiałach przeznaczonych do ich wykonania  w okresie w, którym wykonawca jest

             odpowiedzialny za opiekę nad robotami , wykonawca powinien naprawić stratę lub

             szkodę na swój koszt w taki sposób , aby roboty odpowiadały pod każdym względem

             wymogom dokumentacji kontraktowej.

         d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane 

              przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań kontraktowych. Wykonawca

              ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego przy

              usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

 C. Ryzyko zamawiającego.

a) Ryzyko zamawiającego obejmuje działania sił natury o charakterze anomalii , które zostały uznane za stan klęski żywiołowej , przed którymi doświadczony wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczeń.

V. Koordynacja dokumentów

 Przedmiar robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące , jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

 VI. Przekazanie terenu budowy.

a) Zamawiający , w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy  teren budowy.

b) Przekazanie istniejących obiektów winno być dokonane na podstawie komisyjnego przeglądu przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy .

c) W czasie wykonywania robót wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie wolnym  od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach  i w należytym

porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.

d) Po zakończeniu robót wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy i przekazać go zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustalony jest w umowie.

 VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

             Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.

  VIII . Ochrona przeciwpożarowa.

            Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe.

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem    

            wywołanym jako  rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.

   9.Obowiązki i zadania wykonawcy.

a) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów kontraktowych. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo , siłę roboczą , materiały , sprzęt i inne przedmioty potrzebne do wykonania robót objętych Umową.

b) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót , zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

c) Jeżeli całość robót zostanie wykonana , Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu  gotowość obiektu do odbioru potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.

d) Termin przekazania robót do użytkowania zamawiającemu jest datą rozpoczęcia okres  gwarancyjnego dla tych robót.

    10. Procedura w sprawach spornych

       Każda ze stron ma prawo wystąpić w sprawie spornej na drogę postępowania   sądowego.

       Postępowanie sądowe jest prowadzone przez sąd wymieniony w Umowie

     11. Materiały.

            Materiały nie odpowiadające  wymaganiom jakościowym.

    Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

    Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem

     12. Sprzęt.

            Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania takiego sprzętu, który nie spowoduje

            niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

      13. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

           Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ich

             zgodność z dokumentacją projektową  i wymaganiami specyfikacji technicznej

             oraz  poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

             Polecenia  Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez

             Wykonawcę w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.

             Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

  14. Likwidacja placu budowy.

  Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania

  terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony  przepisami

   administracyjnymi.

  15. Wady.

               Usuwanie wad. 

                Zgłoszone wady niedoróbki powinny być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę,

                nie później niż to wynika z Umowy.

               Wady nie usunięte przez wykonawcę.

            Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z dokumentów,

             Inspektor nadzoru może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej ( innemu wykonawcy ) ,

             o zmianie powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej inspektor nadzoru powinien

             zawiadomić wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej.

             Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony

             z wynagrodzenia wykonawcy lub kaucji gwarancyjnej

  16. Odbiór robót.

a) Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do

                 odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbioru dokonuje inspektor

                 nadzoru.

b) Odbiór przewodów dymowych i wentylacyjnych.

Przy odbiorze przewodów dymowych i wentylacyjnych należy uwzględnić zasady

odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,,Warunkach technicznych    wykonania i odbioru robót"                    

c) Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi

  w umowie o wykonanie robót budowlanych.   Odbioru  końcowego dokona komisja 

  wyznaczona  przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy

  sporządzając  Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do

   usunięcia przez Wykonawcę.

d) Odbiór po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór  ,,po okresie rękojmi’

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów :

              - umowy o wykonaniu robót budowlanych

              - protokołu odbioru końcowego obiektu

              - dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru

              -  końcowego obiektu

              - dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia

                 usunięcia tych wad .

e) Odbiór ostateczny-pogwarancyjny

Odbiór ostateczny –pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym , po okresie rękojmi oraz

ewentualnych wad zaistniałych  w okresie gwarancyjnym.

   17. Dokumenty do odbioru  obiektu budowlanego .

 Do odbioru wykonanych robót Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące

 dokumenty :

   - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,

     o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy.

   - dziennik budowy

   - protokóły odbioru robót  ulegających zakryciu

   - protokóły dotyczące skuteczności instalacji odgromowej

   - protokóły badań kominiarskich

   - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych wyrobów ,certyfikaty 

      na znak bezpieczeństwa

   18. Przepisy związane

1. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz,U, z 2010 r. Nr.243,poz.1623 z póź.

    zmianami ) .

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

    budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego

   dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r.Nr. 108 poz.953 )

 3,Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpie –

    czerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. z 2003r

    Nr.48 poz.401)

 4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

  ( Dz.U. Dz dnia 16.września 2004 r.Nr.202 poz.2072 )  

 5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie

    sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających

    azbest (Dz. U. Nr. 71 poz.649 z dnia 2.04.2004r.

 6.Szczegółowe przepisy , Polskie Normy , aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 

   ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót.

                                                                                                Opracował:  

                                                                                                Józef Skarbek 
