

Golub-Dobrzyń, 09.10.2014r.

TIP.2710.18.3.2014

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.**

Pytania:

1. Załączony projekt umowy dopuszcza dokonanie zmian umowy w trakcie realizacji inwestycji (za zgodą obu stron):

„10.3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1. jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:
 - a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,
 - b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej”

prosimy o wyjaśnienie:

w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian (np. zmiany technologii lub zamiany materiału za zgodą stron) – zmiany takie mają również wpływ na koszty wykonania inwestycji.

Na jakiej podstawie (wg jakiej zasady) będą zaakceptowane ceny podane przez Wykonawcę dot. zmian technologii lub materiałów i uwzględnione w kosztorysie powykonawczym?

Odpowiedzi:

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, iż przyjęta technologia przydomowej oczyszczalni ścieków nie może być gorszej jakości od technologii przyjętej w dokumentacji technicznej i SIWZ oraz nie może powodować wyższych kosztów wybudowania oczyszczalni przydomowej.

Zap. Wójta
mgr Franciszek Gutowski
Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,
Promocji