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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych ze wzmocnieniem podtoza gruntowego metoda mieszania wgtgbnego gruntu i formowania
kolumn lub blokéw wapiennych i cementowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawg¢ opracowania szczegotowe] specyfikacji
technicznej SST (STWiORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI SOKOLIGORA GMINA GOLUB DOBRZYN

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem wzmocnienia podtoza gruntowego metodg mieszania wglebnego stabych gruntéw spoistych, namutoéw i
torfow ze spoiwem, najczesciej z wapnem i/lub cementem (rdwniez z innymi spoiwami) i uformowanie w podtozu
kolumn lub masywnych blokéw. Metode t¢ wykorzystuje si¢ do wzmacniania warstw (zwykle do 20 m) stabych
gruntow, ktore trudno byloby wymieni¢ albo wzmocni¢ innymi metodami. Metoda pozwala zwigkszy¢ no$nosc,
poprawic stateczno$¢ oraz ograniczy¢ osiadanie pod obciazeniem np. nasypem drogowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wzmocnienie podtoza - trwate nadanie podtozu gruntowemu wiasciwosci zwigkszajacych jego no$nos¢ oraz
zmniejszajacych odksztalcalnos¢ i wrazliwos$é na wpltyw czynnikow atmosferycznych.

1.4.2. Mieszanie wgtebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podtozu ze stabych gruntow - kolumn lub
ich uktadow albo masywnych blokow utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego najczgsciej z wapnem i/lub
cementem, niekiedy z mieszanka cementowo-piaskowa lub innymi spoiwami.

1.4.3. Kolumny wapienne i cementowe - ,stupy” formowane w podlozu metoda mieszania wglebnego
miejscowego gruntu z wapnem i/lub cementem, wykorzystywane do wzmocnienia grubych warstw stabych gruntéw.

1.4.4. Masywne bloki wapienne i cementowe - bloki roznego ksztattu, formowane w podtozu metodg mieszania
wglebnego miejscowego gruntu z wapnem i/lub cementem, stuzace do wzmocnienia grubych warstw stabych
gruntéw.

1.4.5. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania wzmocnienia i stabilizacji podloza
2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania wzmocnienia i stabilizacji podtoza powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub STWIORB.

2.2.2. Stosowane materialy

W przypadku wzmocnienia i stabilizacji podloza gruntowego metoda formowania kolumn lub blokow,
mozna stosowaé w procesie mieszania gruntu podtoza, nastgpujace spoiwa:
— wapno (palone lub hydratyzowane),
— cement (portlandzki, hutniczy itp.),
— mieszanke cementowo-piaskowa, piaskowo-wapienna,
— popioly lotne, zuzle wielkopiecowe (granulowane), bentonit.
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Bentonit (bardzo drobnoziarnisty it) powinien charakteryzowac sig:

— zawartoscig czastek itowych w zasadzie wigkszg niz 50% wagowo, z tym ze przewazajacg ilos¢ w tych czastkach
powinny stanowi¢ montmorillonity,

— znaczng zdolnoscia adsorpcji wody, wynoszaca zwykle 300+400% wlasnej masy,

— znaczng zdolnos$cig do tiksotropii, tj. zdolnosci przechodzenia zawiesiny czastek itowych w wodzie ze stanu zolu
do stanu zelu,

— pozbawieniem zanieczyszczen (np. ziarnami piasku, pytami o wigkszej $rednicy),

— dostawa w workach ocechowanych przez wytwornie.

Cement, wapno, popioty lotne, zuzle wielkopiecowe granulowane powinny odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz spetnia¢ wymagania zawarte w OST D-04.05.00+04.05.04 [5].

Inne materiaty, ktore moga by¢ stosowane w czasie budowy, powinny by¢ trwate, odporne na kontakty z
gruntem oraz zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, ustaleniami producentdow i1 ew. aprobat
technicznych.

Sktadowanie materialow, nie przeznaczonych do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno si¢ odbywac zgodnie z zaleceniami OST D-04.05.00+04.05.04 [5] lub ustalane indywidualnie.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu wzmocnienia i stabilizacji podtoza gruntowego metoda formowania kolumn lub blokéw
wapiennych i cementowych Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot:

— urzadzenia z pojedynczym lub kilkoma mieszadtami obrotowymi, np. palownicy lub mieszadta na koparce
gasienicowej,

— $widra slimakowego (do formowania cienkich ,,minipali”),

— innego sprzetu przystosowanego do odspajania i mieszania gruntu podtoza (m.in. pomp, sprzetu do wykonywania
rob6t ziemnych).

Sprzet do formowania kolumn i blokéw w podtozu powinien by¢é wyposazony w urzadzenie rejestrujace
parametry procesu mieszania: gltebokosci oraz ilosci podawanego spoiwa, ci$nienia tloczenia itp. Otrzymywany
wydruk stanowi metryke kolumny Iub bloku.

Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej lub instrukcji
producenta i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Materiaty stosowane przy wzmocnieniu i stabilizacji podtoza mozna przewozi¢ w sposob okreslony w OST
D-04.05.00+04.05.04 [5] lub ustalony indywidualnie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania wzmocnienia i stabilizacji podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng i STWIORB. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach 1+3.

Dokumentacja projektowa lub STWIORB powinna okresli¢:

— zakres powierzchniowy robot,
— rodzaj zastosowanego sposobu wzmocnienia podtoza (np. za pomocg kolumn, minipali, blokdw),
— ew. $rednice kolumn lub minipali w przypadku ich wykonywania,
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— proponowany sprz¢t do wykonywania robot,
— rodzaj spoiwa dodawanego w procesie mieszania gruntu podtoza,
— ew. sposOb mieszania gruntu (na sucho, na mokro).

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru usci§lony program wykonania robot,
uwzgledniajacy rodzaj stosowanego sprzgtu i sposdb wykonania robot.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

roboty przygotowawcze, obejmujace lokalizacje miejsca i elementdw roboét i jego parametry wysokosciowe,
wykonanie elementéw wzmacniajacych podtoze, w postaci kolumn, minipali lub blokéw, przez odspojenie gruntu
1 jego mieszanie ze spoiwem oraz wykonanie ew. dodatkowych elementow nos$nych,
ew. wykonanie warstwy wyréwnawczej w poziomie glowic kolumn,
ew. profilowanie i zaggszczenie powierzchni terenu,
roboty wykonczeniowe.

N —

nov s W

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan
Inspektora nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robodt oraz ustalenia

danych wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzewy, obiekty, ew. elementy drog, ogrodzenia itp.,
— oznaczy¢ miejsca formowania kolumn lub blokéw wzmacniajgcych podtoze.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot
przygotowawczych.

5.4. Roboty przy wzmocnieniu podloza gruntowego
5.4.1. Sposoby wykonania robot

Sposdb wykonania wzmocnienia podloza gruntowego powinien by¢ zgodny z zasadami ustalonymi w
punkcie 5.2. W przypadku niewystarczajacych danych szczegdétowych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
dalszym ciggu.

Wzmocnienie podtoza zaleca si¢ wykonywaé za pomoca:

— tworzenia kolumn,
stabilizacji blokowe;j.
Przy wzmocnieniu podtoza mozna zastosowa¢ metodg:
mieszania na sucho,
— mieszania na mokro.

5.4.2. Proces tworzenia kolumn

Kolumny okreslonej $rednicy zwykle rozmieszcza si¢ w postaci (patrz rys. 1.1):

— pojedynczych stupéw w siatce lub rzgdach,

— $cian z kolumn,

— rusztow z kolumn,

— blokow z blisko usytuowanych kolumn.

Proces tworzenia kolumn obejmuje:

— ustawienie urzadzenia do wykonywania kolumny nad kolejnymi punktami formowania kolumn,

— mechaniczne formowanie kolumn przez urzadzenie z pojedynczym lub kilkoma mieszadtami obrotowymi,
poprzez odspojenie gruntu miejscowego i jego mieszanie oraz cze¢$ciowa wymiang ze spoiwem (np. wapnem i/lub
cementem), w postaci suchej i mokre;j.

Kolumny mozna wykonywa¢ pionowo lub ukosnie, przy czym zaleca si¢ aby pochylenie kolumn lub $cian,
ze wzgledéw wykonawczych, nie bylo wigksze od 10°.

Podstawa kolumny powinna by¢ zaglebiona co najmniej 0,5+1 m w warstwe nosna. Jesli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to gtowice kolumn zaleca si¢ pozostawia¢ na poziomie co najmniej 1 m ponizej
powierzchni wzmacnianego nasypu lub terenu.

5.4.3. Minipale

Odmiang kolumn sg cienkie ,,minipale” o srednicy do 200 mm, formowane przez mieszanie stabego gruntu
podtoza z mieszanka piaskowo-cementowg lub piaskowo-wapienna, wprowadzang §widrem Slimakowym.

Dhugo$¢ minipali oraz ich rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,
STWIORB lub Inspektora nadzoru.
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5.4.4. Stabilizacja blokowa

Stabilizacja blokowa jest metodg formowania masywnych blokéw, utworzonych z miejscowego gruntu
mieszanego ze spoiwem, najczesciej z wapnem i/lub cementem, niekiedy z mieszankg cementowo-piaskowa.

Stabilizacj¢ blokowa zaleca si¢ stosowaé w warstwach od 2 do 5 m bardzo stabych gruntéw organicznych
(torfow, namutdéw) i migkkoplastycznych itow.

Na powierzchni zaleca si¢ uktada¢ zbrojenie z geosyntetykow, a na nim robocza warstwe gruntu (lub
kruszywa) grubosci okoto 1 m, umozliwiajagca wjazd maszyn (patrz rys. 1.2). Ukladanie geosyntetykow powinno
odpowiada¢ wymaganiom OST D-02.03.01c [4], a wykonanie warstwy gruntu - OST D-02.00.00 [3].

Zaleca si¢ mieszanie gruntu ze spoiwem wykonywaé odcinkami bloku dlugosci od 3 do 5 m, np.
mieszadlem umocowanym na koparce gasienicowe;.

5.4.5. Metoda mieszania gruntu ze spoiwem

Metode mieszania i sktad mieszanki dobiera si¢ odpowiednio do wihasciwos$ci gruntu i okreslonego celu
stabilizacji. Jesli sktad mieszanki nie zostat ustalony wcze$niej, Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robot
odcinek probny (poletko doswiadczalne) w celu sprawdzenia prawidlowosci przyjetego sktadu. Do proby
Wykonawca powinien uzy¢ materiatu i sprzetu takich, jakie beda stosowane w czasie robot. Przyjety sposob
stabilizacji gruntu moze by¢ realizowany po akceptacji Inspektora nadzoru.

Przy mieszaniu gruntu ze spoiwem na sucho zaleca si¢ stosowaé: cement (portlandzki, hutniczy,
krzemionkowy itp.), wapno (palone lub hydratyzowane), popioty lotne, zuzle wielkopiecowe (hydratyzowane), gips
lub bentonit.

Przy mieszaniu na mokro zaleca si¢ stosowanie mieszanki z cementu i wody, do ktérej moga by¢ dodawane
popioly lotne lub zuzle wielkopiecowe oraz inne dodatki lub wypelniacze. Wskaznik wodno-cementowy (w/c -
wagowo) powinien wynosi¢ w zastosowaniach konstrukcyjnych od 0,4 do 0,7.

W przypadku uzycia dodatku bentonitu, mieszanina wodno-bentonitowa powinna by¢é przygotowana przed
dodaniem cementu lub innego spoiwa.

Jesli przewiduje si¢ zbrojenie kolumn, to mozna w §wiezej kolumnie osadza¢ stalowe prety, szkielety lub
ksztaltowniki. Otulenie ich nalezy zapewni¢ przez uzycie odpowiednich elementéw dystansowych.

5.5. Warstwa wyrownawcza

Jesli przewidziano wykonanie warstwy wyrownawczej (rozdzielczej) pomiedzy wzmocnionym podtozem a
nasypem drogi, to powinna by¢ ona zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej lub ponizszymi wskazaniami.

Zadaniem warstwy jest rownomierne rozlozenie obcigzenia nasypu na podtoze wzmocnione kolumnami lub
bloki. Warstwa spetnia rowniez rolg drenazu poziomego.

Warstwa wyrownawcza moze mie¢ grubos¢ 50 cm. Moze skladaé si¢ z pospotki utozonej w dwodch
warstwach: dolnej grubosci 20 c¢cm i goérnej grubosci 30 cm. Pomigdzy warstwami mozna utozy¢ geosiatke o
wytrzymato$ci na rozcigganie wzdluzne okoto 70 kN/m i rozcigganie poprzeczne okoto 60 kN/m.

Warstwe dolng uktada si¢ i zageszcza na powierzchni wyré6wnanej po wykonaniu kolumn lub bloku. Na
warstwie dolnej uktada si¢ pasma geosiatki w kierunku poprzecznym do osi drogi. Sgsiednie pasma mozna potaczyc
na zaktady szerokos$ci 50 cm. Gorng warstwe uktada si¢ na geosiatce i zaggszcza sig.

5.6. Profilowanie i zageszczenie powierzchni terenu

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to warstwe wyrdwnawcza lub teren poddany
wzmocnieniu metodg formowania kolumn lub blokéw wapiennych i cementowych nalezy wyprofilowac i zagescic.

Po oczyszczeniu powierzchni ze wszelkich zanieczyszczen nalezy sprawdzié, czy istniejace rz¢dne terenu
umozliwiajg uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Jesli wystgpuja zanizenia poziomu
w podlozu przewidzianym do profilowania, to nalezy spulchni¢ podloze na glgboko$¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania dokumentacji projektowej, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Do profilowania podtoza mozna stosowaé rowniarki lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia, ktore zaleca si¢ wykonaé¢ walcami
wibracyjnymi lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoficzeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:
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— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych przed wykonaniem wzmocnienia podtoza, np. parkanow, ogrodzen,
nawierzchni, chodnikow, kraweznikow itp.,

— niezbedne uzupehienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

a) Wykonanie kazdej kolumny/bloku nalezy udokumentowa¢ w zestawieniu zbiorczym, ktore musi obejmowac: datg
wykonania, numer kolumny (zgodny z oznaczeniem na rysunku powykonawczym), zaglebienie kolumny/bloku
ponizej poziomu roboczego (dtugos¢ kolumny/bloku), ilo$¢, uzytego spoiwa.

b) Gromadzenie na no$niku magnetycznym metryk wykonania kolumn/blokéw, w zakresie zgodnym z STWiORB,
przy czym rejestracja automatyczna nalezy objac¢ co najmniej 90% wszystkich wykonanych kolumn/blokow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw CZQ?;(;EXOSC Warto$ci dopuszczalne
1 [Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu robot | raz Wg pktu 5 i dokumen-
z dokumentacja projektowa tacji projektowej
2 | Sprawdzenie wykonania usuni¢cia
przeszkod I raz We pktu 5

Wg pktu 5 i dokumen-
tacji projektowej

3 | Wytyczenie miejsc wykonania kolumn,
blokow itp. zageszczajacych podtoze

4 | Wykonanie wzmocnienia 1 stabilizacji
podloza gruntowego przez formowanie| Ocena ciagla Wg pktow 5.416.4
kolumn, blokow

Ocena ciagla

Ew. wykonanie warstwy wyrownawczej Ocena ciagla Wg pktu 5
6 |Ew. proﬁlowame 1 zaggszczenie Ocena ciggla We pktu 5
powierzchni terenu
7 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciagla Wg pktu 5

6.4. Badania kontrolne kolumn i blokow

Zakres badan kontrolnych kolumn i blokéw okresla Inspektor nadzoru. Zwykle powinny by¢ one
wykonywane na catym terenie robdt, w roznych gruntach. Zaleca si¢ wykonanie co najmniej 5 prob kazdego rodzaju
z kazdego gatunku.

Badania moga obejmowac:

— odkopanie goérnego odcinka 2-3 m i ocen¢ wymiaréw oraz jakoS$ci i jednorodno$ci tworzywa,

— wycigcie probek rdzeniowych i zbadanie wytrzymatosci na $ciskanie jednoosiowe (ktére daje zanizone wyniki)
lub trojosiowe,

— sondowanie materialu kolumn specjalng koncowka ze skrzydetkami (przydatne do glebokosci 8 m),

— badanie wytrzymaloéci kolumny sondg wyciggang (specjalna koncdéwka ze skrzydetkami z przymocowang
metalowa linka jest osadzana podczas formowania kolumny, w badaniu rejestruje si¢ zmienno$¢ sity potrzebne;j
podczas wyciagania koncowki),

— badanie presjometrem, specjalna sonda krzyzakowa, sonda statyczna, badania geofizyczne (pomiar predkosci fal),

— probne obcigzenia ptyta (§widrem talerzowym) na rdéznych glebokosciach w kolumnie,



8 Wzmocnienie podloza gruntowego przez mieszanie wglebne gruntu i formowanie kolumn lub blokéw D-02.01.01c
wapiennych i cementowych

— pomiary osiadan (uniesien) i ewentualnie bocznych przemieszczen gruntu.
Przy wykonywaniu badan zaleca si¢ korzysta¢ z instrukcji badan podtoza gruntowego [7].

6.5. Monitorowanie robot

Monitorowanie powinno obejmowac systematyczne pomiary, obserwacje oraz dokumentowanie wynikow.
W fazie badan podloza i budowy nalezy zatozy¢ punkty monitorowania i rozpoczaé pomiary, a w razie potrzeby
obserwacje i systematyczne oceny nalezy kontynuowaé w czasie eksploatacji budowli.

W czasie robot nalezy realizowaé program monitorowania, obejmujacy obserwacje i dokumentowanie
dostosowane do specyfiki stosowanych zabiegdw, np.:
— pomiary i rejestracj¢ parametréw technologicznych podczas wykonywania elementow,
— pomiary potozenia, wymiarow i wilasciwoséci tworzywa formowanych elementéw, zmiany wiasciwosci i

wytrzymato$ci w czasie,

— przebieg osiadan oraz zmiany ci$nienia porowego i wytrzymato$ci gruntu podczas konsolidacji,
— inwentaryzacj¢ wykonanych konstrukcji w podtozu.

W fazie eksploatacji rodzaj i zakres obserwacji zalezy od kategorii geotechnicznej obiektu oraz od
przewidywanych lub zaobserwowanych problemow, zwigzanych z zachowaniem podtoza budowli.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podtoza.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie kolumn, blokéw itp. wzmacniajacych podioze,
— ew. profilowanie podioza.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wzmocnienia podloza gruntowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie wzmocnienia podtoza metoda formowania kolumn lub blokéw wapiennych i cementowych z ew.
zastosowaniem innych materiatow,
— ew. profilowanie i zaggszczenie powierzchni terenu,
— roboty wykonczeniowe,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych, np. oznakowanie i utrzymanie robot,
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— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja robot itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. EN 14679 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych Wglebne mieszanie gruntu.

2. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

3. PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne.Wymaganiao ogodlne.

4, PN-B-04452:2A02 Geotechnika-Badania polowe.

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

6. PN-EN 15167:2007: Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy stosowany do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢
1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci .

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

7. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

8. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

9. D-02.00.00 Roboty ziemne

10. D-02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza nasypu na gruncie stabonosnym

11. D-04.05.00+-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

10.3. Inne dokumenty

12.Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002
13. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP - IBDiM, Warszawa 1998
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ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

ZASADY WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO
PRZEZ MIESZANIE WGLEBNE GRUNTU I FORMOWANIE KOLUMN
LUB BLOKOW WAPIENNYCH I CEMENTOWYCH (wg [12})

1.1. Zastosowanie

Mieszanie wglebne (ang. deep soil mixing) jest metodg formowania w podtozu kolumn (zwanych takze
»stupami”) lub ich uktadéw, albo masywnych blokow, utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze spoiwem:
najczesciej z wapnem i/lub cementem, niekiedy z mieszanka cementowo-piaskowa. Metoda ta jest wykorzystywana
do wzmacniania grubych warstw stabych gruntéw spoistych, namutéw i torféw, ktére trudno byloby wymieni¢ albo
wzmocni¢ innymi metodami.

Celem zabiegu jest poprawa wlasciwosci podioza, gléwnie mechanicznych. Kolumny ze spoiwem
wapiennym majg w pewnych gruntach duzg wodoprzepuszczalnos$¢, dzigki czemu spetniajg zarazem role drenow
przyspieszajacych konsolidacje podloza. Zaleta metody jest szybkie uzyskiwanie przejezdno$ci drogi w trudnych
warunkach podloza dzicki mozliwosci obcigzenia kolumn nasypem juz w ciggu paru tygodni po ich wykonaniu.
Natomiast formowane kolumny nie s3 sztywnymi elementami konstrukcyjnymi, jak pale. Czesto tez celowo sg
wykonywane jako do$¢ podatne, co zapewnia wlaczenie do wspotdziatania z nimi otaczajacego gruntu.

W zaleznosci od warunkéw podtoza mieszanie wglebne jest wykorzystywane do celow:

— wzmocnienia podioza: pojedyncze kolumny lub rzedy kolumn uzywane sa do wzmocnienia duzych masywow
scisliwego gruntu w celu zwigkszenia no$nosci i poprawy statecznosci oraz ograniczenia osiadan pod
obcigzeniem, np. pod nasypami drogowymi lub kolejowymi, dojazdami do mostow;

— stabilizacji podioza: stabilizacja blokowa duzych objetosci gruntu w celu uzyskania ich jednorodnej
wytrzymatosci, w zwigzku z glebokimi wykopami lub fundamentami budowli.

Poza tym, mieszanie wglgbne mozna stosowac do:

— formowania przegrod przeciwfiltracyjnych: Sciany z przecinajacych si¢ kolumn stuzg do zapobiegania filtracji
wody przez albo pod obwalowaniami oraz do przeciwdzialania naplywowi wody do glebokich wykopdéw ponizej
wody gruntowe;j;

— formowania w bardzo stabym gruncie koryt dla przepustow, przewodoéw lub rurociagow;

— zapobiegania uptynnieniu luznych gruntéw piaszczystych: konstrukcje skrzyniowe lub komorowe z
przecinajacych si¢ kolumn pod wysokimi nasypami lub budowlami zapobiegaja uptynnianiu si¢ i wypieraniu
gruntu podloza, spowodowanemu np. przez wstrzasy sejsmiczne lub wybuchy.

Przydatnos¢ tej metody jest ograniczona, jezeli wystepuja w gruncie przeszkody utrudniajace mieszanie,
grunt ma niekorzystne wlasciwosci chemiczne itp., okresowo wzrasta zasadowo$¢ (wskaznik pH) gruntu.

1.2. Badania terenowe i projektowanie

Opracowanie dokumentacji projektowej wymaga ustalenia grubosci i sktadu granulometrycznego stabych
warstw wymagajacych wzmocnienia, oceny ich wilasciwosci geotechnicznych oraz rozpoznania poziomu stropu
podtoza nos$nego. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na zawarto$¢ czesSci organicznych w gruncie, konsystencje
gruntdw spoistych, wytrzymalo$¢ na $cinanie i Scisliwo$é, zanieczyszczenia chemiczne gruntu (szczeg6lnie
zwigzkami siarki) i agresywno$¢ wod gruntowych.

W badaniach terenowych pobiera si¢ nienaruszone probki wzmacnianego gruntu, wyznacza wytrzymatos¢ na
Scinanie w warunkach bez odptywu t;1 wrazliwo$¢ gruntu (sondg obrotowa) oraz modut odksztatcalnosci E, (np.
$widrem talerzowym). Do szybkiego glgbokiego rozpoznania zalecana jest sonda wciskana (CPT), ktéra pozwala
oszacowac wytrzymatos¢ i odksztatcalnos$¢ gruntu.

W kazdym przypadku nalezy wykona¢ wstgpne badania mieszanki, aby okresli¢ ilo§¢ spoiwa potrzebng w
wystepujacych gruntach. Mozna to wykona¢ na probnych mieszankach w laboratorium lub wykonujac kolumny
probne na obiekcie. W przypadku gruntéw o duzej zawarto$ci cze$ci organicznych, nalezy sprawdzi¢ mozliwosé
uzyskania wymaganej wytrzymalosci, przepuszczalnosci i dlugotrwatej statecznosci.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢: wymagane parametry mechaniczne (wytrzymatose,
odksztatcalno$¢) tworzywa kolumn i dotyczace wodoszczelnosci konstrukcji (jesli potrzebne), tolerancje
wykonawcze kolumn i konstrukcji (dlugosci, pochylenia, usytuowania). Sposob formowania kolumn nalezy
dostosowac¢ do wlasciwosci wystepujacych gruntow.
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1.3. Opis metody
1.3.1. Proces tworzenia kolumn

Istota procesu jest odspajanie gruntu i jego mieszanie oraz czgsciowa wymiana ze spoiwem (najczescie] z
wapnem i/lub cementem) w postaci suchej lub mokrej. W wyniku powstaje mieszanka gruntu i spoiwa. Mieszanie jest
wykonywane mechanicznie, z uzyciem urzadzen z pojedynczym lub z kilkoma mieszadtami obrotowymi, do
glebokosci co najmniej 3 m (pionowo lub ukos$nie). Metod¢ mozna stosowa¢ w gruntach rodzimych i w nasypach. W
sktadowiskach odpadéw, osadnikach szlamowych itp., stuzy ona dodatkowo do ,unieruchomienia” sktadnikéw
mogacych powodowac skazenie wod gruntowych. Ksztatt i uktad formowanych elementow zalezy od rodzaju, liczby
i rozmieszczenia mieszadel maszyny. Elementy maja posta¢ pojedynczych kolumn, $cian, rusztow, blokow lub
kombinacji pojedynczych kolumn, stycznych lub przecinajacych sig (rys. 1.1). Srednica kolumn wynosi od 0,4 do 1
m, dlugos¢ zwykle do 10 m, ale osigga 20 m i wigce;j.

Kolumny sg zwykle rozmieszczane w siatce 1 x 1 m do 2 x 2 m, albo w rzedach (kolumny styczne lub wcigte
jedna w druga). Jezeli kolumny podlegajg regularnie zamarzaniu i rozmarzaniu, to moga one by¢ wykorzystywane w
ograniczonym czasie, najwyzej do 2 lat.

Cienkie ,,minipale” o $rednicy do 200 mm, formowane sg przez mieszanie slabego gruntu podtoza z
mieszankg piaskowo-cementowg lub piaskowo-wapienng, wprowadzang swidrem $limakowym. Majg one dhugos$é od
3 do 10-12 m, rozmieszczane w liczbie 1 do 2 na m*. Do wzmacniania stabych gruntéw stosowane sg tez kolumny o
$rednicy 400-600 mm, formowane $widrem ciggltym.

1.3.2.  Stabilizacja blokowa

Stabilizacja blokowa (rys. 1.2) stosowana jest najczg¢sciej w niezbyt grubych warstwach (zwykle 2 do 5 m)
bardzo stabych gruntéw organicznych (torfow, namutdéw) i mickkoplastycznych itow. Na powierzchni uktadane jest
zbrojenie z geosyntetykow, a na nim warstwa gruntu lub kruszywa (zwykle okoto 1 m), umozliwiajaca wjazd maszyn.
Mieszadto na koparce gasienicowej miesza grunt podtoza ze spoiwem sekcjami po 3 do Sm.

1.3.3. Mieszanie gruntu ze spoiwem na sucho

W metodzie mieszania na sucho stosuje sig¢:

— cement,

— wapno,

— gips, popioty lotne, zuzle wielkopiecowe,
— bentonit.

Sktad mieszanki dobierany jest odpowiednio do wlasciwosci gruntu i celu stabilizacji. Zwykle stosuje si¢
mieszanki wapna, cementu i dodatkow. Wprowadzane w grunt sproszkowane spoiwo, zwlaszcza wapno, pochlania
wodg z gruntu, osuszajac go i poprawiajac jego wiasciwosci. Dodatek cementu zwigksza wytrzymato§¢ materiatu
kolumn oraz przyspiesza jego twardnienie. Wapno wchodzi w zwigzki z mineratami ilastymi, co prowadzi do
dhugotrwatego wzrostu wytrzymatosci gruntu wokot kolumn. Wytrzymato§é na $cinanie stabilizowanego gruntu
wzrasta od 10 do 40 razy, zwykle do 100-150 kPa.

Kolumny, szczegodlnie wapienne, majag w niektorych gruntach spoistych specyficzna porowaty strukturg.
Powoduje ona, ze wodoprzepuszczalno$¢ kolumn jest czesto nawet 100-1000 razy wicksza od przepuszczalnos$ci
wzmacnianego gruntu spoistego. Dzigki temu kolumny spetniajg zarazem role drendw, umozliwiajac szybsza
konsolidacj¢ podtoza. Proces ten jest czgsto przyspieszany przez przecigzenie dodatkowym nadktadem gruntu, co
eliminuje pézniejsze dlugotrwate deformacje budowli.

1.3.4. Mieszanie gruntu ze spoiwem na mokro

Do mieszania na mokro stosuje si¢ zwykle mieszanke z cementu i wody. Moga by¢ dodawane popioty lotne
lub zuzle wielkopiecowe oraz inne dodatki lub wypetniacze. Wskaznik w/c (wagowo) powinien wynosi¢ w
zastosowaniach konstrukcyjnych od 0,4 do 0,7, w przegrodach przeciwfiltracyjnych od 1do 2, z duzym dodatkiem
wypelniacza. W przypadku uzycia dodatku bentonitu mieszanina wodno-bentonitowa powinna by¢ przygotowana
przed dodaniem cementu lub innego spoiwa. Jako spoiwo jest zwykle stosowany cement, zuzle wielkopiecowe i/lub
popioly lotne. W celu uzyskania réwnomiernej wytrzymatosci kolumny moze by¢ konieczne zwickszenie ilo$ci
spoiwa w warstwach gruntow organicznych i spoistych, w stosunku do potrzebnej w piaskach. Wytrzymalos¢ na
Sciskanie kolumn cementowo-wapiennych osiaga 3 do 6 MPa, zaleznie od wlasciwosci gruntu oraz rodzaju i ilosci
uzytego spoiwa. Szczegoélnie duza wytrzymato$¢ uzyskuja kolumny formowane z uzyciem mieszanki cementu i
granulowanego zuzla wielkopiecowego. W gruntach organicznych wytrzymalo$¢ jest znacznie mniejsza. W §wiezej
kolumnie moze by¢ osadzane zbrojenie (stalowe prety, szkielety lub ksztaltowniki). Otulenie ich powinno zosta¢
zapewnione przez uzycie odpowiednich elementow dystansowych. Materiat kolumn gruntowo-cementowych ma mata
wodoprzepuszczalno$é.
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ZAY.ACZNIK 2

PRZYKEAD WYKONANIA KOLUMN CEMENTOWO-WAPIENNYCH
(wg artykutu A. Jarominiaka, L. Bichajty, L. Folta i K. Trojnara pt.
,»Odbudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku ul. Krakowskiej w Przemyslu,
zniszczonym wskutek osuwiska”, Drogownictwo nr 9 z 1999 r.)

2.1. Sposéb tworzenia kolumn

Do osuszenia i wzmocnienia nasypu drogowego ponizej poziomu jego rozbiorki, a takze podtoza nasypu,
uzywa si¢ kolumny cementowo-wapienne. Powoduja one lokalnie wglebng stabilizacje stabych gruntdéw spoistych,
namutow 1 gruntdow organicznych. W rezultacie uzyskuje si¢ w krotkim czasie w miejscach kolumn polepszenie
wlasciwosci wytrzymatosciowych gruntow, w tym modutow odksztatcen. Migdzy kolumnami cechy stabych gruntow
pozostaja przez dhugi czas niezmienione. Grunty sg stabilizowane sucha mieszankg cementu portlandzkiego i drobno
zmielonego wapna palonego, samym cementem lub samym wapnem. Migdzy wapnem i gruntem nastgpuja trzy
reakcje:

1) wapno palone reaguje z wodg zawarta w gruncie stajac si¢ wapnem gaszonym. Reakcja ta jest egzotermiczna,
przez co nastgpuje zmniejszenie wilgotno§ci gruntu, po pewnym czasie réwniez znajdujacego si¢ miedzy
kolumnami. Wapno gaszone zwigksza wartos¢ pH w gruncie. Czastki wapna przemieszczaja si¢ w pory gruntu
otaczajacego kolumny. Gaszenie wapna jest szybkim procesem - w ciggu pierwszych 5+10 minut 100 g wapna
palonego wiaze okoto 32 g H,O;

2) nastepuje wymiana jonow w strukturze gruntu. Jony K* i Na' czgstek gruntu s3 wymieniane na jony Ca*', wskutek
czego struktura gruntu zmienia si¢ na gruzetkowata (wystepuje sktaczkowanie). Wymiana jonowa i zmiana
struktury gruntu zaczynaja si¢ natychmiast po wprowadzeniu wapna i1 koncza si¢ zwykle w ciggu jednej doby
(oprécz wymiany jonow, ktdra moze trwaé wiele miesiecy);

3) wskutek reakcji pucolanowej tworzy si¢ spoiwo podobne do cementowego. Wigkszo§¢ gruntow zawiera wolna
krzemionke oraz krzemiany i gliniany, ktdre reaguja z wapnem, tworzac spoiwo. Reakcje te ulatwia zwickszone
pH w wyniku reakcji (1). Trwaja one kilka lat.

Generalnie, produktem reakcji wapna palonego (CaO) z woda jest wodorotlenek wapnia Ca(OH),.
Natomiast w przypadku hydratacji cementu z udziatem tlenku wapnia powstaje zel wapniowo-krzemowy zawierajgcy
CaO - SiO; - H,O oraz Ca(OH),. Pierwszy skladnik jest zhydratyzowanym cementem, drugi - wapnem gaszonym,
reagujacym z mineralami gruntu. Zatem oba skladniki stanowig spoiwo. Korzystnym dla hydratacji cementu
dziataniem wapna jest zwigkszenie temperatury gruntu do 40+50°C, gdy w przypadku hydratacji samego cementu
temperatura wzrasta jedynie o okoto 10°C - przy s$redniej rocznej temperaturze gruntu rzedu 8°C. Znaczny wzrost
temperatury zwicksza reaktywno$¢é cementu w pierwszym okresie jego wigzania.

Procentowy udzial cementu i wapna w mieszance stabilizujgcej przyjmuje si¢ w zalezno$ci od cech
wzmacnianego gruntu. Chociaz przy duzej dozie cementu osiggni¢cie wyzszej wytrzymatosci materialu kolumn jest w
peini mozliwe, to jednak zaleca si¢ ograniczenie jej do 150+250 kPa, by nie tworzy¢ w gruncie ,,sztywnych kotkow”
(tzw. ,,efektu pikowanej kotdry”).

Generalng ideg metody jest utworzenie przez kolumny, wraz z otaczajacym je wzmocnionym gruntem
masywu o zwigkszonej sztywno$ci. Glownym celem jest polepszenie cech wytrzymalosciowych tego masywu:
zwigkszenie jego wytrzymatoSci na $cinanie, zmniejszenie wilgotno$ci 1 zwigkszenie modutu odksztatcen. Wskutek
polepszenia tych cech uzyskuje si¢ mniejsze deformacje masywu gruntowego oraz mniej zréznicowane i mniejsze
osiadania pod obciazeniami.

Grunt zmieszany w kolumnie z wapnem i cementem nie jest materiatem jednorodnym. W czasie mieszania
tworza si¢ zestabilizowane bryly. Wytrzymalosci na $cinanie potaczen migdzy nimi sg mniejsze niz wytrzymatosé
wewnatrz bryt.

Nieregularna struktura kolumn powoduje, ze dzialajg one jak dreny pionowe, przyspieszajac konsolidacje
otaczajacego je gruntu.

2.2. Palownica do wykonania kolumn

Kolumny wykonuje si¢ specjalng palownica wyposazong w teleskopowa zerdz rurowg oraz w zbiorniki
wapna i cementu. Palownica wkreca zerdz zakonczong specjalnym wierttem-mieszadtem do projektowego poziomu
stopy kolumny. Powoduje to mieszanie gruntu w zasiegu dzialania wiertla. Nast¢pnie zerdz, obracang w przeciwnym
kierunku, wyciaga si¢ z gruntu, z roéwnoczesnym tloczeniem przez nig spr¢zonym powietrzem mieszanki
stabilizujacej. Mieszanka jest wydmuchiwana z zerdzi w grunt przez otwor nad mieszadtem. Postep wyciggania
zerdzi wynosi 15-20 mm/obroét. Tloczenie mieszanki jest zatrzymywane 50 cm ponizej powierzchni nasypu.
Predkos$cia podnoszenia zerdzi, iloScig mieszanki wapna z cementem wtlaczanej na 1 m kolumny oraz ci$nieniem
wtlaczania steruje mikrokomputer zainstalowany w kabinie operatora palownicy.
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2.3. Dane dotyczace wykonania kolumn w przykladzie podanym w artykule

W celu stabilizacji zagrozonej czg¢$ci nasypu wykonano kolumny o nominalnej $rednicy 50 cm,
rozmieszczone w rzedach rozstawionych osiowo 1,25 m z lewej strony osi drogi oraz 2,5 m z prawej strony osi drogi.
Rozstaw osiowy kolumn w rzgdach przyjeto staty, wynoszacy 2,5 m.

Na | m kolumny wttaczano 60 kg mieszanki cementowo-wapiennej o proporcji sktadnikéw: 30% wapna
palonego, drobno mielonego i 70% cementu portlandzkiego marki ,,350”.

Zastosowano kolumny o dtugosciach od 5 do 12 m. Kolumny zaglebiano co najmniej 1 m w warstwe nosna
podioza - ponizej potencjalnej powierzchni poslizgu. Szybko§¢é formowania kolumn byta bardzo duza - wykonanie
12-metrowej kolumny trwato zaledwie kilka minut.

Zastosowanie kolumn cementowo-wapiennych do stabilizacji nasypu skutecznie poprawilo wytrzymatos¢
nasypu na $cinanie w przekrojach kolumn przecinajacych potencjalng powierzchni¢ poslizgu. Jednoczesnie dziatanie
drenujace kolumn zredukowato mozliwos¢ lokalnego zwigkszenia si¢ ciSnienia porowego w gruncie i przez to
zmniejszyto niebezpieczenstwo powstania w nim poslizgu.

Efektywno$¢ wzmocnienia nasypu zostala potwierdzona przez poréwnanie wynikow sondowan statycznych
przeprowadzonych przed wykonaniem kolumn z wynikami sondowan wykonanych po wykonaniu kolumn. Analiza
wynikéw sondowan wykazata, ze:

— opory sondowan w kolumnach sa nieporownywalnie wigksze niz sondowan w gruncie przed wykonaniem kolumn;
— w miar¢ oddalania si¢ od kolumny opory sondowan maleja i stajg si¢ coraz blizsze oporom uzyskanym w gruncie
niestabilizowanym.

Ponadto przeprowadzono badania wytrzymatosci materiatu kolumn na $ciskanie. Trzy probki pobrane z
kolumn zbadano po 8 dniach - ich wytrzymato§¢ wynosita od 2,41 do 2,96 MPa. Dwie probki zbadano po 28 dniach -
miaty wytrzymato$é 4,2 i 4,3 MPa. Swiadczy to o zwigkszaniu sie efektu wzmocnienia z uptywem czasu.

ZALACZNIK 3

PRZYKLADOWE WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO TECHNOLOGIA MIP
(wg materiatow firmy BAUER Spezialtiefbau Polska Sp. z o.0.,
ul. Jesionowa 31b, 25-540 Kielce)

3.1. Technologia MIP

Technologia MIP (Mixed-in-Place) dotyczy wglebnego mieszania, wiertnica z potrdjnym $widrem, gruntu
oraz doprowadzaniem do niego w trakcie procesu wiertniczego mieszanki wigzacej np. zaczynu cementowego lub
cementowo-bentonitowego) az do uzyskania w podtozu po stwardnieniu trzech kolumn gruntocementowych. Metoda
ta mozna wykonywa¢ fundamentowanie, wzmocnienie podloza gruntowego, Sciany oporowe, pionowe przestony
filtracyjne, zabezpieczenie wykopow itp.

Technologia MIP jest opatentowana od 1992 r. i posiada aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie
od 2002 r.

Technologiec MIP mozna stosowa¢ w gruntach niespoistych, takze z przewarstwieniami z namutéw i torfow,
przy glebokosciach odwiertow do 25 m. Technologia nie ma zastosowania w terenach skalistych i przy wystepowaniu
glazow. Zaleta jest powstawanie minimalnych drgan podczas prac wiertniczych.

3.2. Sprzet

Przy pracach technologia MIP stosuje si¢:
a) gasienicowe urzadzenie wiertnicze (rys. 3.1), na ktérego prowadnicy umieszczone sa, przymocowane obok siebie,
trzy $widry ciagle (rys. 3.2) o $rednicy 370 mm, 550 mm lub 880 mm,
b) stacj¢ mieszania (rys. 3.3), ktorej zadaniem jest przepompowanie do wiertnicy mieszanki wigzacej grunt (np.
zaczynu cementowego) po odpowiednim jej wymieszaniu i przygotowaniu.

3.3. Materialy

W zaleznosci od rodzaju robot i gruntdow stosuje si¢ rézne rodzaje mieszanek wigzacych z odpowiednio
dobranymi recepturami. W sktad mieszanek wiazacych zwykle wchodza: cement, bentonit, woda oraz - w zalezno$ci
od potrzeb - dodatkowe substancje zmieniajace wlasciwosci mieszanki.

Zwykle uzyskuje si¢ nastepujace parametry mieszanek wiagzacych grunt, przy wykonywaniu:

a) §ciany oporowej - wytrzymato$¢ na $ciskanie 5+15 MPa
b) stabilizacji podtoza - wytrzymato$¢é na $ciskanie > 1,0 MPa
- wspotezynnik filtracji < 1x10® m/s (>1x10"° m/s).
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3.4. Przebieg prac

Potrojny $wider zostaje wkrecany w podtoze z réwnoczesnym doprowadzaniem mieszanki wigzacej, np.
zaczynu cementowego lub cementowo-bentonitowego. Po osiagnieciu zalozonej w projekcie glebokosci doprowadza
si¢ do wymieszania gruntu podloza z mieszankg poprzez obustronny ruch rotacyjny pojedynczych $widréw przy
jednoczesnym unoszeniu i zaglebianiu prowadnicy wraz ze $widrami. Po stwardnieniu materialu podloza powstaja
trzy obok siebie potozone kolumny gruntocementowe o $rednicy zaleznej od wielkosci §widréw (np. 370 mm).

W zaleznosci od rodzaju robét lokalizacja potrdjnych kolumn moze mie¢ charakter rozproszony, moze
tworzy¢ $ciany i inne formy, zblizone do uktadéw kolumn przedstawionych na rysunku 1.1.

Zaleta trojkolumnowej technologii robdt jest mozliwos¢ uzyskania bardzo szczelnej i jednolitej $ciany
oporowej skonstruowanej z jednego rzedu kolumn, w ktéorym grunt zostat przemieszany dwukrotnie. Schemat robot
przy takiej Scianie obejmuje wykonanie (rys. 3.4):

1. pierwszych dwoch odcinkéw trojkolumnowych $ciany, oddalonych od siebie,

2. $rodkowego brakujacego odcinka kolejnymi trzema kolumnami,

3. dodatkowych trzech kolumn, wigzacych odcinek srodkowy i lewostronny,

4. dodatkowych trzech kolumn, wiazacych odcinek srodkowy i prawostronny,

5. nowego odcinka tréjkolumnowego, oddalonego od poprzedniego odcinka $ciany.

Efektem takiego wykonania jest ciagla $ciana oporowa, bez spoin, z réwnomiernie wymieszanym gruntem we
wszystkich elementach.

Konstrukcje liniowe z kolumn, w miar¢ potrzeby, mozna wzmacniaé¢, wprowadzajac w $rodek kolumn lub
poza lini¢ Sciany dodatkowe elementy nosne, jak profile stalowe lub pale zZelbetowe. Istnieje tez mozliwosé
zastosowania siatki zbrojeniowej, gwozdziowania lub zakotwienia..

3.5. Kontrola jakoSci

Przed rozpoczeciem robot przeprowadza si¢ badania laboratoryjne gruntu podtoza i wody gruntowej oraz
okresla si¢ sktad mieszanki wiazacej grunt i jej ilosci do wprowadzenia w zalezno$ci od warunkow gruntowych.
W czasie robot prowadzi si¢ obserwacje:
— sktadu i gestoSci mieszanki wigzacej grunt (np. zaczynu cementowego),
— ilo$ci pompowanej mieszanki,
— czasu wwiercania i podciggania §widrow,
— liczby obrotdéw silnikéw napgdzajacych swidry,
— przebiegu pracy $widrow,
— daty i czasu wykonania pojedynczych odcinkow trojkolumnowych,
— pionowego przebiegu prac.

.6_{;\;
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Rys. 3.1. Widok z boku gasienicowego Rys. 3.2. Widok (od czota) potrdjnego
urzadzenia wiertniczego $widra wiertnicy
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Zasobnik z
mieszadlem

Mieszarka

Rys. 3.3. Stacja mieszania, doprowadzajaca do wiertnicy mieszanke¢ wigzaca grunt (zaczyn cementowy)
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Rys. 3.4. Kolejne etapy wykonania przestony/$ciany oporowej trojkolumnowa technologiag Mixed in Place
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