

TL.2710.15.2.2016

Golub-Dobrzyń, 13.10.2016r.

**GMINA
GOLUB-DOBRZYŃ**

Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 056 683 54 01, fax 056 683 52 76
NIP:5030037022 REGON:871118589

.....
.....
.....

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę kruszywa drogowego.

Zapytania:

1. Zamawiający określił termin realizacji zamówienia do 31.12.2017r., w jakim okresie Zamawiający planuje główne dostawy kruszywa?
2. Prosimy o podanie częstotliwości z jaką Wykonawca będzie miał dostarczać Zamawiającemu kruszywa?
3. Jaka będzie minimalna ilość kruszywa do dostarczenia na jednorazową dostawę?
4. Czy Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie za np. skończone pojedyncze drogi lub po okresie dostaw kruszywa 2 tygodni?
5. Zamawiający w SIWZ w rozdziale XVIII pkt 12 informuje, iż przedmiot zamówienia został dokładnie opisany w załączniku nr 1 do SIWZ – w załączonych przez Zamawiającego załącznikach nie ma załącznika nr1?
6. Zamawiający w Umowie w § 3 pkt 4 informuje, iż Wykonawca jest obowiązany do uwzględnienia zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego nierodzących skutków finansowych – o jakie zmiany chodzi?

Odpowiedzi:

1. Od zawarcia umowy do 31.12.2017r.
2. Wg. potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o potrzebie dostawy większej ilości kruszywa.
3. Minimalna ilość kruszywa 25 ton.
4. Dopuszcza się częściowe fakturowanie po uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Nie ma załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający omyłkowo wpisał go w SIWZ w rozdziale XVIII pkt 12.
6. W odniesieniu do zapisu umowy w § 3 pkt 4 należy stwierdzić iż, dotyczy on ewentualnych mogących powstać w trakcie realizacji zamówienia zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego. Zmiany te nie będą jednak powodować negatywnych skutków finansowych dla Zamawiającego.

Z up. WÓJTA
mgr Krzysztof Pieczka
Sekretarz Gminy

